

УТВЪРЖДАВАМ: Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 25.09.2018г.
ЗАМЕСТИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МУСТАФА

ДОКЛАД

Днес 20.09.2018 година в изпълнение на Заповед № 1621/20.09.2018 година на Заместник Кмета на Община Върбица за назначаване на комисия за възобновяване на работата на комисия назначена със Заповед № 1542/20.11.2017 г. за провеждане на открита процедура с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла Река“, „Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“ председателят на комисията свика същата на заседание от 10:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица, адрес – обл.Шумен, гр.Върбица, ул.”Септемврийско въстание” № 40.

Комисията е в състав

Председател : Сема Бутрева – Юрист , външен експерт.

Членове :

1. Мехмед Джемалов– Началник отдел „ТСУ и ИП” при Община Върбица;
2. Виолета Филипова– Главен специалист“Кадастър,регулация и вертикална планировка ” при Община Върбица;
3. Джемиле Чолакова– Главен специалист“Програми,проекти и обществени поръчки ” при Община Върбица;
4. Севдат Беев- Главен специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при Община Върбица;

Поради изтичане на срока на валидност на офертите на участниците в открита процедура с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла Река“, „Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“ възложителят е изпратил покана до участниците , подали оферти за участие в настоящата открита процедура за удължаване на срока на офертата с 60 /шестдесет/ календарни дни.

В предоставеният от възложителя срок в изпълнение на чл.39,ал.3,т.1 ,б.“г“ от ППЗОП декларация за срока за валидност на офертите са представили участниците –„Пътища и мостове“ ЕООД и „Строителство и строителни машини“ ЕООД.

Участникът „Пътища“ АД не е представил декларация за удължаване на срока на валидност на офертата си.

С оглед на това комисията взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

1. Не допуска до оценяване ценовото предложение и предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в настоящата открита процедура участник „Пътища“ АД.

Правно основание – чл.107,т.2 , б.“а“ от ЗОП;

Мотиви –

Поради изтичане на срока на валидност на офертите на участниците в открита процедура с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" - „Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла Река“, „Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“ възложителят е изпратил покана до участниците , подали оферти за участие в настоящата открита процедура за удължаване на срока на офертата с 60 /шестдесет/ календарни дни.

В предоставеният от възложителя срок в изпълнение на чл.39,ал.3,т.1 ,б.“г“ от ППЗОП участникът „Пътища“ АД не е представил декларация за удължаване на срока за валидност на офертата си, което автоматично прави офертата на участника невалидна.

Декларацията за срока на валидност по чл.39, ал.3, т.1, б.“г“ от ППЗОП е задължителен елемент от съдържанието на офертата за участие в обществена поръчка.

Непредставянето на декларация за удължаване на срок на валидност на офертите е равнозначно на несъответствие с изискванията , определени от възложителя за изпълнение на

поръчката и офертата му се явява неподходяща по смисъла на разпоредбите на параграф 2 , т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

2. Допуска до оценяване на ценовите предложения на следните участници :

- „Пътища и мостове“ ЕООД;
- „Строителство и строителни машини“ ЕООД;

Комисията премина към проверка на съдържанието на Плик „Ценови параметри“ на допуснатите участници с изискванията на възложителя.

ЗА ОФЕРТА № 1 – „Пътища и мостове“ ЕООД

При проверка на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника Комисията констатира следното:

- Ценово предложение (Приложение № 11), изготвено по приложения образец към документацията за участие;
- Количествено-стойностна сметка;
- Единични анализни цени ;

При проверка на ценовото предложение на участника и приложенията към него комисията констатира следното :

Ценовото предложение включва и като приложения – Количествено-стойностна сметка и Анализи на единичните цени по видове СРР.

Целта на анализите е да покажат как е формирана предложената единична цена и какви разходи покрива, т.е. тя е в основата на образуването на общата стойност на договора.

Анализите на единичните цени в ценовото предложение на участника , включват Разходи за труд, механизация и материали , сборът на които образува стойността в ред ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ. На второ място са Допълнителните разходи за труд, за механизация и материали , чийто сбор образува стойността на ред ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. Сборът от всичко преки разходи и всичко допълнителни разходи дава стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ. Сумата от Обща цена преди начисления и начисления / печалба 10%, съгласно ценовото му предложение/ дават стойността на ОБЩА ЦЕНА , която е записана в колона №6 Единична цена в Количествено-стойностната сметка , която е неразривна част от ценовото предложение на участника. Произведението на единичната цена и количеството СМР , записано в колона № 5 на Количествено-стойностната сметка дават обща цена на вида СМР / колона № 7/. Сумата от общите цени на всички видове СМР дава общата стойност на договора за изпълнение на СМР.

При проверка от страна на комисията и в следствие от възложителя на анализите на единичните цени в Ценовото предложение на „Пътища и мостове“ ЕООД с цел да се констатира дали правилно са изчислени и сумирани същите са констатирани грешки при определяне на стойностите на единичните цени в анализите.

Обект : Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла река

1. Анализ № I.1. – N 1 – Вид СМР – Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо и оформянето му – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№1	Изкоп на неподходящ материал , включително натоварване , транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3					Анализ № I.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00500	3,30	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Багер	мсм	0,00740	282,00	1,000	2,09	

2	Челен товарач	мсм	0,00183	282,00	1,000	0,52	
						2,60	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Транспорт строителни отпадъци на депо-м3	м3	10,00000	0,15	2,160	3,24	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,78	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					5,86	
	всичко допълнителни р-ди					0,80	
	Обща цена преди начисления :					6,66	
	начисления			10,00		0,67	
	Обща цена :					7,32	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Багер и стойност за Челен товарач , а именно- $2,09+0,52= 2,61$ лв. , а участникът погрешно е записал 2,60 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,02
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-2,61
 - МАТЕРИАЛИ-3,24**ВСИЧКО ПРЕКИ – 5,87 лв. , а участникът погрешно е записал 5,86 лв.**
- Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 5,87 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,80
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 6,67 лв. , участникът погрешно е записал – 6,66 лв.
- Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 6,67 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,67**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 7,34 лв. , а участникът погрешно е записал 7,32 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 7,34 лв., а не 7,32 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо и оформянето му в Количествено-стойностната сметка, а именно – $5 \text{ м}^3 \times 7,43 \text{ лв.} = 37,15 \text{ лв.}$, а не 36,60 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние ,

разтоварване на депо и оформянето му в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2.Анализ № I.2. – N 2 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи – мярка м2

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№2	Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2					Анализ № I.2.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	
2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк бандажен вибрационен до 16 т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Вода от водоноска	м3	0,15500	10,5	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните аритметични грешки :

Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,43 лв. , а участникът погрешно е записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 4,43 лв., а не 4,44 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи в Количествено-стойностната сметка, а именно – 756,00 м2/Количество СМР , колона 5/ х4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 3349,08 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 3356,64 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи в количествено-

стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

3. Анализ № I.3. – N 3 – Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№3	Доставка и полагане н трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи	м3					Анализ № I.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
2	Валяк двубандажен вибрационен до 9 т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от водонска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Доставка и полагане на трошенокаменна натилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи в Количествено-стойността сметка, а именно – 83,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 3531,65 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 3530,82 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна натилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи в количествено-стойността сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № I.4. – N 4 – Вид СМР – Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№4	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3					Анализ № I.4.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,85220	3,30	1,000	2,81	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Челен товарач	мсм	0,00250	282,00	1,000	0,70	
2	Валяк двубандажен вибрационен 2т	мсм	0,00500	160,00	1,000	0,80	
						1,50	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-20	т	1,78800	6,5	1,000	11,62	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,788	13,37	
3	Вода от водонска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						27,10	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		2,81	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,45	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					31,41	
	всичко допълнителни р-ди					3,26	
	Обща цена преди начисления :					34,68	
	начисления			10,00		3,47	
	Обща цена :					38,15	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатиран следните грешки :

- Грешка в общата стойност на МАТЕРИАЛИ.Общата стойност на МАТЕРИАЛИ представлява сбор от стойност за Трошен камък фракция 0-20 11,62 лв. , Транспорт на трошен камък 13,37 лв. и Вода от водонска – 2,10 лв., а именно- 11,62+13,37+2,10= 27,09 лв. , а участникът е изчислил и записал 27,10 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -2,81
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-1,50
 - МАТЕРИАЛИ-27,09

ВСИЧКО ПРЕКИ – 31,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал **31,41 лв.**

3. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
- ВСИЧКО ПРЕКИ – 31,40 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 3,26
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 34,66 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 34,68 лв.
4. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 34,66 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,47**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 38,13 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 38,15 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е **38,15 лв., а не 38,13 лв. , както е записано в ценовото предложение.**

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – а именно – 2,00 м3/Количество СМР , колона 5/ x38,13 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 76,26 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 76,30 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

5. Анализ № I.5. – N 5 – Вид СМР – Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50, включително всички свързани с това разходи – мярка м1

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№5	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 15/25/50, включително свързани с това разходи	м1					Анализ № I.5.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,75000	3,30	1,000	2,47	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Бетонови бордюри 15/25/50 см	бр	2,03000	4,10	1,000	8,32	
2	Транспорт бетонови елементи	бр	136,00000	0,15	0,079	1,61	
3	Бетон клас С12/15	м3	0,04350	75,15	1,000	3,27	
4	Транспорт бетон	м3	136,00000	2,20	0,012	3,59	
5	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,00450	124,00	1,000	0,56	
6	Транспорт цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	136,00000	2,20	0,004	1,35	
7	кофраж за бетонова основа многократен	м2	0,39900	2,10	1,080	0,90	
						19,60	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		2,47	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	

всичко преки				22,08	
всичко допълнителни р-ди				2,47	
Обща цена преди начисления :				24,55	
начисления			10,00	2,46	
Обща цена :				27,01	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в ред МАТЕРИАЛИ , т.6 Транспорт цименто-пясъчен разтвор , стойността на който е произведение от р.н. – 136,00000 , цена 2,20 и коеф. – 0,004 или $136,00000 * 2,20 * 0,004 = 1,20$ лв.
- Допуснатата аритметична грешка води до промяна в общата стойност на ред МАТЕРИАЛИ , която се образува от сбора на стойностите на Бетониви бордюри 15/25/50 см – 8,32 лв. , Транспорт на бетонови елементи – 1,61 лв. , Бетон клас С12/15 -3,27лв., Транспорт бетон – 3,59 лв. , Цименто-пясъчен разтвор 1:2 – 0,56 лв. , Транспорт цименто-пясъчен разтвор – 1,20 лв. и Ковраж за бетонова основа многократен – 0,90 лв. или $8,32 + 1,61 + 3,27 + 3,59 + 0,56 + 1,20 + 0,90 = 19,45$ лв. , а не както е изчислено и записано от участника 19,60 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -2,47 лв.
 - МАТЕРИАЛИ-19,45 лв.**ВСИЧКО ПРЕКИ – 21,92 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 22,08лв.**
- Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 21,92 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,47
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 24,39 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал – 24,55 лв.
 Това води и до промяна в стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , която е 10 % от стойността на ред ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $24,39 * 0,10 = 2,44$ лв. , а не както е записано в анализа на участника 2,46 лв.
- Горепосочените аритметични грешки водят до грешно изчисляване на ред ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 24,39 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 2,44**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 26,83 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 27,01 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 26,83 лв., а не 27,01 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – а именно – 47,00 м/Количество СМР , колона 5/ х 26,83 лв. / Единична цена, Колона 6/ = 1261,01 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1269,47 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

6.Анализ № I.6. – N 6 – Вид СМР – Доставка и полагане на бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м. – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№6	Доставка и полагане на бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м	м3					Анализ № I.6.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	1,12500	3,30	1,000	3,71	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	1,20000	3,30	1,000	3,96	
						7,67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Ел.агрегат	мсм	0,00800	177,00	1,000	1,42	
2	Вибратор	мсм	0,00800	15,00	1,000	0,12	
3	Мини челен товарач	мсм	0,00126	172,00	1,000	0,22	
						1,75	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Бетон клас С16/20/В20/	м3	1,01500	79,8	1,000	81,00	
2	Транспорт бетон	м3	91,00000	2,2	0,127	25,43	
3	Вода от водоноска	м3	0,15000	10,50	1,000	1,57	
						108,00	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		7,67	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					117,42	
	всичко допълнителни р-ди					8,20	
	Обща цена преди начисления :					125,62	
	начисления			10,00		12,56	
	Обща цена :					138,18	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Ел.агрегат- 1,42 лв. , Вибратор- 0,12 лв. и Вода от водоноска – 0,22 лв., а именно- $1,42+0,12+0,22= 1,76$ лв. , а участникът е изчислил и записал 1,75 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -7,67
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-1,76
 - МАТЕРИАЛИ-108,00**ВСИЧКО ПРЕКИ – 117,43 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,42 лв.**
- Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 117,43
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 8,20

- ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 125,63 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 125,62 лв.
- 4. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 125,63 лв.
 - НАЧИСЛЕНИЯ – 12,56
 - ОБЩА ЦЕНА – 138,19 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 138,18 лв.

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 138,19 лв., а не 138,18 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на Бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м.“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –4,20 м3/Количество СМР , колона 5/ х138,19 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 580,40 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 580,36 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на Бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м.“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

8.Анализ № I.8. – N 8– Вид СМР – Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№8	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи	t					Анализ № I.8.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25	
						0,69	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94	
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73	
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89	
						4,55	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95	
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,14	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69	
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	

всичко преки					104,39
всичко допълнителни р-ди					2,06
Обща цена преди начисления :					106,44
начисления			10,00		10,64
Обща цена :					117,09

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в общата стойност на ред ТРУД. Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или $0,45 \text{ лв.} + 0,25 \text{ лв.} = 0,70 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение. Това води автоматично до промяна на стойността на всичко допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или $0,70 \text{ лв.} + 1,37 \text{ лв.} + 0,00 \text{ лв.} = 2,07 \text{ лв.}$
- Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ. Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- $2,94 + 0,73 + 0,89 = 4,56 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,70
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56
 - МАТЕРИАЛИ-99,14
 ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал **104,39 лв.**
- Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.
 Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65 \text{ лв.}$
- Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –94,50 т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12 \text{ лв.}$ /Единична цена, Колона 6/ = 11067,84 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 11065,01 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на поръжен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

ОБЕКТ – „Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“

1.Анализ № II.1. – N 9 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи– мярка м2

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№9	Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи	м2					Анализ № II.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	
2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк еднобандажен вибрационен 16т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Вода от водонска	м3	0,15500	10,50	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена **ОБЩА ЦЕНА** за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** и **НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,43 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е **4,43 лв.**, а не **4,44 лв.** , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка , а именно – 560,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 2480,08 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 2486,40 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „ Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2.Анализ № II.2. – N 10– Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№10	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм , включително всички съпътстващи разходи	м3					Анализ № II.2.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Валякхдвубандажен вибрационен 9т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
2	АВТОГРЕДЕР/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от воноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55 лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в Количествено-

стойностната сметка, а именно – 64,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х 42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 2723,20 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 2722,56 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

3. Анализ № П.3. – N 11– Вид СМР – Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№11	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа , включително всички свързани с това разходи	m2					Анализ № П.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00200	3,30	1,000	0,01	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Емулсатор/Автогрундатор	мсм	0,00020	161,00	1,000	0,03	
2	Механична четка	мсм	0,00020	200,00	1,000	0,04	
						0,07	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Битумна емулсия	т	0,00150	1010,00	1,080	1,64	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,01	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,02	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,72	
	всичко допълнителни р-ди					0,03	
	Обща цена преди начисления :					1,74	
	начисления			10,00		0,17	
	Обща цена :					1,92	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Допусната е грешка при изчисляването на стойността на **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява сбор от стойностите на **ВСИЧКО ПРЕКИ** и **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ** , а именно
 - **ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,72 лв.**
 - **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,03 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.** , участникът погрешно е изчислил и записал – 1,74 лв.
- Грешката в **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** води до грешно изчисляване на стойността на **НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява 10 % от стойността на **ОБЩАТА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно – 1,75 лв. х 0,10 = 0,18 лв.
- Горепосочените в т.1 и 2 аритметични грешки , водят до грешно изчисляване и на **ОБЩА ЦЕНА** за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** и **НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,18 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 1,93 лв.** , а участникът погрешно е изчислил и записал 1,92 лв.

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 1,93 лв., а не 1,92 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –560,00 м2/Количество СМР , колона 5/ x1,93 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1080,80 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1075,20 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № II.4. – N 12– Вид СМР – Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№12	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи	t					Анализ № II.4.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25	
						0,69	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94	
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73	
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89	
						4,55	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Готова смес порьозен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95	
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,14	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69	
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					104,39	
	всичко допълнителни р-ди					2,06	
	Обща цена преди начисления :					106,44	
	начисления			10,00		10,64	
	Обща цена :					117,09	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

1. Грешка в общата стойност на ред ТРУД.Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или $0,45 \text{ лв.} + 0,25 \text{ лв.} = 0,70 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение.Това води автоматично до промяна на стойността на всичко допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или $0,70 \text{ лв.} + 1,37 \text{ лв.} + 0,00 \text{ лв.} = 2,07 \text{ лв.}$
2. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- $2,94 + 0,73 + 0,89 = 4,56 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
3. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,70
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56
 - МАТЕРИАЛИ-99,14**ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 104,39 лв.**
4. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.
 Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65 \text{ лв.}$
5. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –70,00 т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12 \text{ лв.}$ /Единична цена, Колона 6/ = 8198,40 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 8196,30 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

ОБЕКТ-„Рехабилитация на улица „Балчик“ в с.Бяла река“

1.Анализ № III.1. – N 13 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи– мярка м2

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№13	Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи	m2					Анализ № III.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	
2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк еднобандажен вибрационен 16т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Вода от водонска	м3	0,15500	10,50	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,43 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 4,43 лв., а не 4,44 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка , а именно – 400,00 м3/Количество СМР , колона 5/ x4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1772,00 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1776,00 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „ Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2.Анализ № III.2. – N 14– Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
-----	-----	-------	------	------	-------	--------	-----------

№10	Доставка и полагаане на трошенокаменна настилка 0-63 мм , включително всички съпътстващи разходи						Анализ № II.2.
		m3					
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Валякхдвубандажен вибрационен 9т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
2	АВТОГРЕДЕР/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от воноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55 лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Доставка и полагаане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – 44,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х 42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1872,20 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1871,76 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагаане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № III.3. – N 15– Вид СМР – Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№11	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа , включително всички свързани с това разходи	m2					Анализ № III.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00200	3,30	1,000	0,01	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Емулсатор/Автогрундатор	мсм	0,00020	161,00	1,000	0,03	
2	Механична четка	мсм	0,00020	200,00	1,000	0,04	
						0,07	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Битумна емулсия	т	0,00150	1010,00	1,080	1,64	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,01	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,02	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,72	
	всичко допълнителни р-ди					0,03	
	Обща цена преди начисления :					1,74	
	начисления			10,00		0,17	
	Обща цена :					1,92	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Допуснатата е грешка при изчисляването на стойността на **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява сбор от стойностите на **ВСИЧКО ПРЕКИ** и **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ** , а именно
 - **ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,72 лв.**
 - **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,03 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.** , участникът погрешно е изчислил и записал – 1,74 лв.
- Грешката в **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** води до грешно изчисляване на стойността на **НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява 10 % от стойността на **ОБЩАТА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно – 1,75 лв. x 0,10 = 0,18 лв.
- Горепосочените в т.1 и 2 аритметични грешки , водят до грешно изчисляване и на **ОБЩА ЦЕНА** за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** и **НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,18 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 1,93 лв.** , а участникът погрешно е изчислил и записал **1,92 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е **1,93 лв.**, а не **1,92 лв.** , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –400,00 м2/Количество СМР , колона 5/ x1,93 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 772,00 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 768,00 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

5.Анализ № III.4. – N 16– Вид СМР – Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№16	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи	t					Анализ № III.4.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25	
						0,69	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94	
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73	
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89	
						4,55	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95	
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,14	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69	
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					104,39	
	всичко допълнителни р-ди					2,06	
	Обща цена преди начисления :					106,44	
	начисления			10,00		10,64	
	Обща цена :					117,09	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

1. Грешка в общата стойност на ред ТРУД.Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или 0,45 лв.+0,25 лв.= 0,70 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение.Това води автоматично до промяна на стойността на всичко

допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или $0,70 \text{ лв.} + 1,37 \text{ лв.} + 0,00 \text{ лв.} = 2,07 \text{ лв.}$

2. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- $2,94 + 0,73 + 0,89 = 4,56 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
3. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,70
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56
 - МАТЕРИАЛИ-99,14ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал **104,39 лв.**
4. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65 \text{ лв.}$
5. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –50,00 т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12 \text{ лв.}$ /Единична цена, Колона 6/ = 5856,00 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 5854,50 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

С оглед на горепосоченото и след проведени обсъждания и имайки предвид практиката на КЗК и съдебната практика в такива случаи комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 2

Не допуска до оценяване ценовото предложение и предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в настоящата открита процедура участник „Пътища и мостове“ ЕООД.

Правно основание – чл.107,ал.2 , б.“а“ от ЗОП;

Мотиви –

Ценовото предложение включва и като приложения – Количествено-стойностна сметка и Анализи на единичните цени по видове СРР.

Целта на анализите е да покажат как е формирана предложената единична цена и какви разходи покрива, т.е. тя е в основата на образуването на общата стойност на договора.

Анализите на единичните цени в ценовото предложение на участника, включват Разходи за труд, механизация и материали, сборът на които образува стойността в ред ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ. На второ място са Допълнителните разходи за труд, за механизация и материали, чийто сбор образува стойността на ред ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. Сборът от всичко преки разходи и всичко допълнителни разходи дава стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ. Сумата от Обща цена преди начисления и начисления / печалба 10%, съгласно ценовото му предложение/ дават стойността на ОБЩА ЦЕНА, която е записана в колона №6 Единична цена в Количествено-стойностната сметка, която е неразривна част от ценовото предложение на участника. Произведението на единичната цена и количеството СМР, записано в колона № 5 на Количествено-стойностната сметка дават обща цена на вида СМР / колона № 7/. Сумата от общите цени на всички видове СМР дава общата стойност на договора за изпълнение на СМР.

При проверка от страна на комисията и в следствие от възложителя на анализите на единичните цени в Ценовото предложение на „Пътища и мостове“ ЕООД с цел да се констатира дали правилно са изчислени и сумирани същите са констатирани грешки при определяне на стойностите на единичните цени в анализите.

Обект : Рехабилитация на улица „Баба Тонка“ в с.Бяла река

1. Анализ № I.1. – N 1 – Вид СМР – Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3					Анализ № I.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00500	3,30	1,000	0,02	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Багер	мсм	0,00740	282,00	1,000	2,09	
2	Челен товарач	мсм	0,00183	282,00	1,000	0,52	
						2,60	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Транспорт строителни отпадъци на депо-м3	м3	10,00000	0,15	2,160	3,24	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,02	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,78	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					5,86	
	всичко допълнителни р-ди					0,80	
	Обща цена преди начисления :					6,66	

	начисления			10,00		0,67	
	Обща цена :					7,32	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

5. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ. Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Багер и стойност за Челен товарач , а именно- $2,09+0,52= 2,61$ лв. , а участникът погрешно е записал 2,60 лв.
6. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,02
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-2,61
 - МАТЕРИАЛИ-3,24**ВСИЧКО ПРЕКИ – 5,87 лв. , а участникът погрешно е записал 5,86 лв.**
7. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 5,87 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,80
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 6,67 лв. , участникът погрешно е записал – 6,66 лв.
8. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 6,67 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,67**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 7,34 лв. , а участникът погрешно е записал 7,32 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 7,34 лв., а не 7,32 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо и оформянето му в Количествено-стойностната сметка, а именно – $5 \text{ м}^3 \times 7,43 \text{ лв.} = 37,15 \text{ лв.}$, а не 36,60 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Изкоп неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние , разтоварване на депо и оформянето му в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2. Анализ № I.2. – N 2 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи – мярка м2

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№2	Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2					Анализ № I.2.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	

2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк бандажен вибрационен до 16 т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Вода от водоноска	м3	0,15500	10,5	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните аритметични грешки :

Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,43 лв. , а участникът погрешно е записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 4,43 лв., а не 4,44 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи в Количествено-стойностната сметка, а именно – 756,00 м2/Количество СМР , колона 5/ х4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 3349,08 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 3356,64 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

3.Анализ № I.3. – N 3 – Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№3	Доставка и полагане н трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи	м3					Анализ № I.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	

	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
2	Валяк двубандажен вибрационен до 9 т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от водонска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Доставка и полагане на трошенокаменна натилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи в Количествено-стойността сметка, а именно – 83,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 3531,65 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 3530,82 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна натилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи в количествено-стойността сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № I.4. – N 4 – Вид СМР – Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№4	Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи	м3					Анализ № I.4.
	ТРУД :						

1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,85220	3,30	1,000	2,81	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Челен товарач	мсм	0,00250	282,00	1,000	0,70	
2	Валяк двубандажен вибрационен 2т	мсм	0,00500	160,00	1,000	0,80	
						1,50	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-20	т	1,78800	6,5	1,000	11,62	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,788	13,37	
3	Вода от водоноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						27,10	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		2,81	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,45	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					31,41	
	всичко допълнителни р-ди					3,26	
	Обща цена преди начисления :					34,68	
	начисления			10,00		3,47	
	Обща цена :					38,15	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

5. Грешка в общата стойност на МАТЕРИАЛИ.Общата стойност на МАТЕРИАЛИ представлява сбор от стойност за Трошен камък фракция 0-20 11,62 лв. , Транспорт на трошен камък 13,37 лв. и Вода от водоноска – 2,10 лв., а именно- 11,62+13,37+2,10= 27,09 лв. , а участникът е изчислил и записал 27,09 лв.
6. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -2,81
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-1,50
 - МАТЕРИАЛИ-27,09**ВСИЧКО ПРЕКИ – 31,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 31,41 лв.**
7. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява сбор от стойностите на **ВСИЧКО ПРЕКИ** и **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ** , а именно
 - **ВСИЧКО ПРЕКИ – 31,40 лв.**
 - **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 3,26**
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 34,66 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 34,68 лв.**
8. Грешно е изчислена и **ОБЩА ЦЕНА** за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** и **НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 34,66 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,47**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 38,13 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 38,15 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 38,15 лв., а не 38,13 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойността сметка, а именно – а именно – 2,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х38,13 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 76,26 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 76,30 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на материал за попълване зад бордюри и всички свързани с това разходи“ в количествено-стойността сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

5.Анализ № I.5. – N 5 – Вид СМР – Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/50, включително всички свързани с това разходи – мярка м1

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№5	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 15/25/50,включително свързани с това разходи	м1					Анализ № I.5.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,75000	3,30	1,000	2,47	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Бетонови бордюри 15/25/50 см	бр	2,03000	4,10	1,000	8,32	
2	Транспорт бетонови елементи	бр	136,00000	0,15	0,079	1,61	
3	Бетон клас С12/15	м3	0,04350	75,15	1,000	3,27	
4	Транспорт бетон	м3	136,00000	2,20	0,012	3,59	
5	Цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	0,00450	124,00	1,000	0,56	
6	Транспорт цименто-пясъчен разтвор 1:2	м3	136,00000	2,20	0,004	1,35	
7	кофраж за бетонова основа многократен	м2	0,39900	2,10	1,080	0,90	
						19,60	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		2,47	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					22,08	
	всичко допълнителни р-ди					2,47	
	Обща цена преди начисления :					24,55	
	начисления			10,00		2,46	
	Обща цена :					27,01	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в ред МАТЕРИАЛИ , т.6 Транспорт цименто-пясъчен разтвор , стойността на който е произведение от р.н. – 136,00000 , цена 2,20 и коеф. – 0,004 или $136,00000 * 2,20 * 0,004 = 1,20$ лв.
- Допуснатата аритметична грешка води до промяна в общата стойност на ред МАТЕРИАЛИ , която се образува от сбора на стойностите на Бетонови бордюри 15/25/50 см – 8,32 лв. , Транспорт на бетонови елементи – 1,61 лв. , Бетон клас С12/15 -3,27лв., Транспорт бетон – 3,59 лв. , Цименто-пясъчен разтвор 1:2 – 0,56 лв. , Транспорт цименто-пясъчен разтвор – 1,20 лв. и Кофраж за бетонова основа многократен – 0,90 лв. или $8,32 + 1,61 + 3,27 + 3,59 + 0,56 + 1,20 + 0,90 = 19,45$ лв. , а не както е изчислено и записано от участника 19,60 лв.

8. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД И МАТЕРИАЛИ , а именно :
- ТРУД -2,47 лв.
 - МАТЕРИАЛИ-19,45 лв.
- ВСИЧКО ПРЕКИ – 21,92 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 22,08лв.**
9. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
- ВСИЧКО ПРЕКИ – 21,92 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,47
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 24,39 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал – 24,39 лв.
- Това води и до промяна в стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , която е 10 % от стойността на ред ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $24,39 * 0,10 = 2,44$ лв. , а не както е записано в анализа на участника 2,46 лв.
10. Горепосочените аритметични грешки водят до грешно изчисляване на ред ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 24,39 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 2,44**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 26,83 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 27,01 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 26,83 лв., а не 27,01 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – а именно – 47,00 м/Количество СМР , колона 5/ х 26,83 лв. / Единична цена, Колона 6/ = 1261,01 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1269,47 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

6. Анализ № I.6. – N 6 – Вид СМР – Доставка и полагане на бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м. – мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном №6	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
	Доставка и полагане на бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м	м3					Анализ № I.6.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	1,12500	3,30	1,000	3,71	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	1,20000	3,30	1,000	3,96	
						7,67	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Ел.агрегат	мсм	0,00800	177,00	1,000	1,42	
2	Вибратор	мсм	0,00800	15,00	1,000	0,12	
3	Мини челен товарач	мсм	0,00126	172,00	1,000	0,22	
						1,75	

	МАТЕРИАЛИ :						
1	Бетон клас С16/20/В20/	м3	1,01500	79,8	1,000	81,00	
2	Транспорт бетон	м3	91,00000	2,2	0,127	25,43	
3	Вода от водоноска	м3	0,15000	10,50	1,000	1,57	
						108,00	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		7,67	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					117,42	
	всичко допълнителни р-ди					8,20	
	Обща цена преди начисления :					125,62	
	начисления			10,00		12,56	
	Обща цена :					138,18	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

5. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Ел.агрегат- 1,42 лв. , Вибратор- 0,12 лв. и Вода от водоноска – 0,22 лв., а именно- $1,42+0,12+0,22= 1,76$ лв. , а участникът е изчислил и записал 1,75 лв.
6. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -7,67
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-1,76
 - МАТЕРИАЛИ-108,00**ВСИЧКО ПРЕКИ – 117,43 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,42 лв.**
7. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 117,43
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 8,20
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 125,63 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 125,62 лв.
8. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 125,63 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 12,56**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 138,19 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 138,18 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 138,19 лв., а не 138,18 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на Бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м.“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –4,20 м3/Количество СМР , колона 5/ х138,19 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 580,40 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 580,36 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на Бетон В20 м/у асфалтова настилка и отводнителна канавка 140/0,3/0,1 м.“ в

количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

8.Анализ № I.8. – N 8– Вид СМР – Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№8	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи	t					Анализ № I.8.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25	
						0,69	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Асфалтополагач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94	
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73	
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89	
						4,55	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95	
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,14	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69	
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					104,39	
	всичко допълнителни р-ди					2,06	
	Обща цена преди начисления :					106,44	
	начисления			10,00		10,64	
	Обща цена :					117,09	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

6. Грешка в общата стойност на ред ТРУД.Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или 0,45 лв.+0,25 лв.= 0,70 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение.Това води автоматично до промяна на стойността на всичко допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или 0,70 лв.+1,37 лв.+0,00 лв.= **2,07 лв.**

7. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- $2,94+0,73+0,89= 4,56$ лв. , а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
8. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
- ТРУД -0,70
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56
 - МАТЕРИАЛИ-99,14
- ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 104,39 лв.**
9. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
- ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.
- Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65$ лв.
10. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно $-94,50$ т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12$ лв./ Единична цена, Колона 6/ = 11067,84 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 11065,01 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

ОБЕКТ – „Рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с.Бяла река“

1.Анализ № II.1. – N 9 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи– мярка м2

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№9	Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи	m2					Анализ № II.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						

1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	
2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк еднобандажен вибрационен 16т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Вода от водонска	м3	0,15500	10,50	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,33 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 4,33 лв., а не 4,44 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – 560,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 2480,08 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 2486,40 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „ Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2. Анализ № II.2. – N 10– Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№10	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм , включително всички съпътстващи разходи	м3					Анализ № II.2.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						

1	Валякхдвубандажен вибрационен 9т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
2	АВТОГРЕДЕР/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Трoнспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от воноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55 лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – 64,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х 42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 2723,20 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 2722,56 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

3.Анализ № П.3. – N 11– Вид СМР – Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№11	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа , включително всички свързани с това разходи	м2					Анализ № П.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00200	3,30	1,000	0,01	

	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Емулсатор/Автогрундатор	мсм	0,00020	161,00	1,000	0,03	
2	Механична четка	мсм	0,00020	200,00	1,000	0,04	
						0,07	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Битумна емулсия	т	0,00150	1010,00	1,080	1,64	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,01	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,02	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,72	
	всичко допълнителни р-ди					0,03	
	Обща цена преди начисления :					1,74	
	начисления			10,00		0,17	
	Обща цена :					1,92	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

4. Допусната е грешка при изчисляването на стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно
 - ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,72 лв.
 - ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,03 лв.
 - ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 1,74 лв.
5. Грешката в ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ води до грешно изчисляване на стойността на НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява 10 % от стойността на ОБЩАТА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , а именно – 1,75 лв. x 0,10 = 0,18 лв.
6. Горепосочените в т.1 и 2 аритметични грешки , водят до грешно изчисляване и на ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,18 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 1,93 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 1,92 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 1,93 лв., а не 1,92 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –560,00 м2/Количество СМР , колона 5/ x1,93 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1080,80 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1075,20 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № П.4. – N 12– Вид СМР – Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

НОМ	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
-----	-----	-------	------	------	-------	--------	-----------

№12	Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи						Анализ № II.4.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45	
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25	
						0,69	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Асфалтопологач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94	
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73	
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89	
						4,55	
	МАТЕРИАЛИ :						
1	Готова смес поръзозен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95	
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08	
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11	
						99,14	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69	
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					104,39	
	всичко допълнителни р-ди					2,06	
	Обща цена преди начисления :					106,44	
	начисления			10,00		10,64	
	Обща цена :					117,09	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

6. Грешка в общата стойност на ред ТРУД.Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или 0,45 лв.+0,25 лв.= 0,70 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение.Това води автоматично до промяна на стойността на всичко допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или 0,70 лв.+1,37 лв.+0,00 лв.= **2,07 лв.**
7. Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- 2,94+0,73+0,89= 4,56 лв. , а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
8. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
- ТРУД -0,70

- МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56
- МАТЕРИАЛИ-99,14

ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал **104,39 лв.**

9. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.
- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.
- ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.

Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65$ лв.

10. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**
- **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –70,00 т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12$ лв./ Единична цена, Колона 6/ = 8198,40 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 8196,30 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

ОБЕКТ-„Рехабилитация на улица „Балчик“ в с.Бяла река“

1.Анализ № III.1. – N 13 – Вид СМР – Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи– мярка м2

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№13	Профилиране на трошенокаменна настилка , включително всички свързани с това разходи	m2					Анализ № III.1.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,01650	3,30	1,000	0,05	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Автогрейдер	мсм	0,00100	330,00	1,000	0,33	
2	Валяк бандажен вибрационен до 14 т	мсм	0,00450	250,00	1,000	1,13	
3	Валяк еднобандажен вибрационен 16т	мсм	0,00100	313,00	1,000	0,31	
						1,77	
	МАТЕРИАЛИ :						

1	Вода от водонска	м3	0,15500	10,50	1,000	1,63	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,05	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,53	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					3,45	
	всичко допълнителни р-ди					0,58	
	Обща цена преди начисления :					4,03	
	начисления			10,00		0,40	
	Обща цена :					4,44	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 4,03 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,40 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 4,33 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 4,44 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 4,33 лв., а не 4,44 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – 400,00 м3/Количество СМР , колона 5/ x4,43 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1772,00 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1776,00 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „ Профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

2.Анализ № III.2. – N 14– Вид СМР – Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№10	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм , включително всички съпътстващи разходи	м3					Анализ № II.2.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,09142	3,30	1,000	0,30	
	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,03668	3,30	1,000	0,12	
						0,42	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Валякхдвубандажен вибрационен 9т	мсм	0,00550	220,00	1,000	1,21	
2	АВТОГРЕДЕР/Комбиниран багер	мсм	0,00200	330,00	1,000	0,66	
3	Трамбовка	мсм	0,00250	102,00	1,000	0,26	
						2,13	

	МАТЕРИАЛИ :						
1	Трошен камък фракция 0-63	т	1,99200	9,07	1,000	18,07	
2	Транспорт трошен камък	м3	68,00000	0,11	1,992	14,90	
3	Вода от воноска	м3	0,20000	10,50	1,000	2,10	
						35,07	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,42	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,64	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					37,62	
	всичко допълнителни р-ди					1,06	
	Обща цена преди начисления :					38,68	
	начисления			10,00		3,87	
	Обща цена :					42,54	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

Грешно е изчислена ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 38,68 лв.**
- **НАЧИСЛЕНИЯ – 3,87 лв.**
- **ОБЩА ЦЕНА – 42,55 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 42,54 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 42,55 лв., а не 42,54 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „ Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“ в Количествено-стойността сметка, а именно – 44,00 м3/Количество СМР , колона 5/ х 42,55 лв./ Единична цена, Колона 6/ = 1872,20 лв / Обща цена , колона 7/ , а не 1871,76 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи“в количествено-стойността сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

4.Анализ № III.3. – N 15– Вид СМР – Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички съпътстващи разходи– мярка м3

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№11	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа , включително всички свързани с това разходи	м2					Анализ № III.3.
	ТРУД :						
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,00200	3,30	1,000	0,01	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
1	Емулсатор/Автогрундатор	мсм	0,00020	161,00	1,000	0,03	
2	Механична четка	мсм	0,00020	200,00	1,000	0,04	
						0,07	
	МАТЕРИАЛИ :						

1	Битумна емулсия	т	0,00150	1010,00	1,080	1,64	
	ДОП.РАЗХОДИ						
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,01	
	доп.р.механизация(%)			30,00		0,02	
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00	
	всичко преки					1,72	
	всичко допълнителни р-ди					0,03	
	Обща цена преди начисления :					1,74	
	начисления			10,00		0,17	
	Обща цена :					1,92	

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Допусната е грешка при изчисляването на стойността на **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява сбор от стойностите на **ВСИЧКО ПРЕКИ** и **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ** , а именно
 - **ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,72 лв.**
 - **ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,03 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.** , участникът погрешно е изчислил и записал – **1,74 лв.**
- Грешката в **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** води до грешно изчисляване на стойността на **НАЧИСЛЕНИЯ** , която представлява 10 % от стойността на **ОБЩАТА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно – $1,75 \text{ лв.} \times 0,10 = 0,18 \text{ лв.}$
- Горепосочените в т.1 и 2 аритметични грешки , водят до грешно изчисляване и на **ОБЩА ЦЕНА** за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ** и **НАЧИСЛЕНИЯ** , а именно :
 - **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 1,75 лв.**
 - **НАЧИСЛЕНИЯ – 0,18 лв.**
 - **ОБЩА ЦЕНА – 1,93 лв.** , а участникът погрешно е изчислил и записал **1,92 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е **1,93 лв.**, а не **1,92 лв.** , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно – $400,00 \text{ м}^2 / \text{Количество СМР}$, колона 5/ $\times 1,93 \text{ лв.} / \text{Единична цена}$, Колона 6/ = $772,00 \text{ лв.} / \text{Обща цена}$, колона 7/ , а не $768,00 \text{ лв.} / \text{както е посочено в КСС} /$.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

5. Анализ № III.4. – N 16– Вид СМР – Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон, с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи

В ценовото предложение е записано :

ном	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.	забележка
№16	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички	t					Анализ № III.4.

свързани с това разходи						
	ТРУД :					
1	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,13558	3,30	1,000	0,45
2	ПЪТЕН РАБОТНИК	чч	0,07442	3,30	1,000	0,25
						0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
1	Асфалтопологач	мсм	0,00330	890,00	1,000	2,94
2	Валяк двубандажен вибрационен 9 т	мсм	0,00330	220,00	1,000	0,73
3	Валяк гумен	мсм	0,00330	270,00	1,000	0,89
						4,55
	МАТЕРИАЛИ :					
1	Готова смес поръзен асфалтобетон /биндер/АС 12,5 бин.50/70	т	1,01500	86,65	1,000	87,95
2	Трнспорт асфалтови смеси	тона	91,00000	0,12	1,015	11,08
3	Вода от водоноска	м3	0,01000	10,50	1,000	0,11
						99,14
	ДОП.РАЗХОДИ					
	доп.р-ди труд(%)			100,00		0,69
	доп.р.механизация(%)			30,00		1,37
	доп.р.материали(%)			0,00		0,00
	всичко преки					104,39
	всичко допълнителни р-ди					2,06
	Обща цена преди начисления :					106,44
	начисления			10,00		10,64
	Обща цена :					117,09

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР бяха констатирани следните грешки :

- Грешка в общата стойност на ред ТРУД.Общата стойност на ред ТРУД представлява сбор от стойност за ПЪТЕН РАБОТНИК- 0,45 лв. И ПЪТЕН РАБОТНИК – 0,25 лв. или $0,45 \text{ лв.} + 0,25 \text{ лв.} = 0,70 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 0,69 лв. Допуснатата аритметична грешка води до промяна в стойността на допълнителни разходи труд 100% на 0,70 лв. , а не 0,69 лв. както е записано в ценовото предложение.Това води автоматично до промяна на стойността на всичко допълнителни разходи , която представлява сбор от допълнителни разходи труд /100%/ и допълнителни разходи механизация/30%/ и допълнителни разходи материали или $0,70 \text{ лв.} + 1,37 \text{ лв.} + 0,00 \text{ лв.} = 2,07 \text{ лв.}$
- Грешка в общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява сбор от стойност за Асфалтопологач- 2,94 лв. , Валяк двубандажен вибрационен 9 т.- 0,73 лв. и Вода от водоноска – 0,89 лв., а именно- $2,94 + 0,73 + 0,89 = 4,56 \text{ лв.}$, а участникът е изчислил и записал 4,55 лв.
- Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ , а именно :
 - ТРУД -0,70
 - МЕХАНИЗАЦИЯ-4,56

- МАТЕРИАЛИ-99,14

ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал **104,39 лв.**

4. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до грешка и в стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ , която представлява сбор от стойностите на ВСИЧКО ПРЕКИ и ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ Р-ДИ , а именно

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 104,40 лв.

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,07 лв.

- ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв. , участникът погрешно е изчислил и записал – 106,44 лв.

Променя се и стойността на ред НАЧИСЛЕНИЯ , което представлява 10 % от стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ или $106,47 \times 0,10 = 10,65$ лв.

5. Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ и НАЧИСЛЕНИЯ , а именно :

- **ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ – 106,47 лв.**

- **НАЧИСЛЕНИЯ – 10,65**

- **ОБЩА ЦЕНА – 117,12 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 117,09 лв.**

След направените изчисления комисията констатира , че обща единична цена за горепосочения вид СМР е 117,12 лв., а не 117,09 лв. , както е записано в ценовото предложение.

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в Количествено-стойностната сметка, а именно –50,00 т/Количество СМР , колона 5/ $\times 117,12$ лв./ Единична цена, Колона 6/ = 5856,00 лв. / Обща цена , колона 7/ , а не 5854,50 лв. /както е посочено в КСС/.

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон след уплътняването 5 см , включително всички свързани с това разходи“ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи по договора.

Не на последно място в документацията за участие изрично е посочено , че „Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски при изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат.

При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията разминаване и/или несъответствие и/или грешка в изчисленията на оферираниите единични анализни цени, както и несъответствие между единичните цени в предложената от участника количествено-стойностна сметка и тези в анализите, както и несъответствие и/или разминаване с общата стойност на договора , всяко едно от горепосоченото ще се счита за достатъчно условие за отстраняване на участника от участие в процедурата.“

В случая не може да бъде приложена разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП и не могат да се изискват разяснения или допълнителни доказателства от участника , тъй като отстраняването на констатираните несъответствия ще доведе до промяна на ценовото предложение във всичките му части , което е изрично забранено от закона – „ Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.“

ЗА ОФЕРТА № 3 – „Строителство и строителни машини“ЕООД

При проверка на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника Комисията констатира следното:

-Ценово предложение (Приложение № 11), изготвено по приложения образец към документацията за участие.

-Единични анализни цени ;

Заклучение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на участник „Строителство и строителни машини“ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на

