



УТВЪРДИЛ:
ЗАМ.КМЕТ БЕЙСИМ МУСТАФА

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на Проект 27/321/01161 „Подобряване, достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдых чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица”

Днес 17.11.2014 година от 10:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица, адрес – обл.Шумен, гр.Върбица, ул.„Септемврийско въстание” № 40 се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № 1727/05.11.2014 година на Заместник кмета на Община Върбица за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – **„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на Проект 27/321/01161 „Подобряване, достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдых чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица”**.

Комисията е в състав

Председател : Сема Мусова Бутрева – Юрист, външен експерт.

Членове :

1. Хава Хасанова – Директор на дирекция „РРХДИП” при Община Върбица;
2. Севдат Беев– Главен специалист „НС и Е”;
3. Николинка Янева – Външен експерт инженер;
4. Димитър Денев – Външен експерт- Ел. инженер;

В съответствие с разпоредбите на чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП и в определения от Комисията в Протокол № 1 / 05.11.2014 година срок от 5 /Пет/ работни дни от датата на получаване на протокола, Допълнение към Плик № 1 „Документи за подбор,, съдържащ допълнително изискваните от Комисията документи, са представили следните участници :

1. Обединение „Ди Ви –ЕС ПИ СИ”

2. „СС Консулт”ЕООД

3. „Ареа проект”ЕООД

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.10 от ЗОП Комисията премина към проверка на съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително представените, с изискванията за подбор на Възложителя.

1. Комисията извърши проверка на представените от „ВМЛ-Консулт” ЕООД, документи в плик № 1 „Документи за подбор”.

1.1. Констатации за съответствие на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор,, с изискванията за подбор на, поставени от Възложителя:

1.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

1.1.1.1. Участникът е представил в оригинал, подписани и подпечатани, изискуемите документи, съгласно т.6.1.1., подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 15;

- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

1.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

1.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

1.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

1.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.1.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

1.1.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

1.1.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултантите за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

1.1.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

1.1.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заключение – Представените от „ВМЛ-Консулт”ЕООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя, съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Комисията извърши проверка на представените от ЕТ„НИКА-Нина Христова”, документи в плик № 1 „Документи за подбор”.

2.1. Констатации за съответствие на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор”, с изискванията за подбор на, поставени от Възложителя:

2.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

2.1.1.1. Участникът е представил в оригинал, подписани и подпечатани, изискуемите документи, съгласно т.6.1.1., подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2.,6.1.1.3.,6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;

- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

2.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

2.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

2.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

2.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2.1.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6 , придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

2.1.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

2.1.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

2.1.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

2.1.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заклучение – Представените от ЕТ„НИКА-Нина Христова” документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

3. Комисията извърши проверка на представените от „Деомид” ЕООД , документи в плик № 1 „ Документи за подбор” .

3.1. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор”, с изискванията за подбор на , поставени от Възложителя:

3.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

3.1.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2.,6.1.1.3.,6.1.1.4. , 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;

- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

3.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

3.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

3.1.2. *Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка*

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

3.1.3. *Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка*

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

3.1.4. *Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.*

3.1.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - *Образец №6* , придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

3.1.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (*Образец № 7*). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (*Образец №8*), декларации за наличност и ангажираност (*Образец №9*) и декларация по Закона за защита на личните данни (*Образец №10*).

3.1.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

3.1.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

3.1.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заключение – Представените от „Деомид”ЕООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

4. Комисията извърши проверка на представените от Обединение „Ди Ви –ЕС ПИ СИ”, документи в плик № 1 „ Документи за подбор” .

4.1. *Допълнително представени от участника документи (изискани с Протокол № 1 / 05.11.2014 година) :*

Представено е Нотариално заверено копие или оригинал на Договор за съвместна дейност Обединение „Ди ви – ЕС ПИ СИ”, съгласно изискванията на Възложителя , посочени в т.6.1.1, подточка 6.1.1.7 от указанията за участие в настоящата процедура

4.2. *Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор„ с изискванията за подбор на , поставени от Възложителя:*

4.2.1. *Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура*

4.2.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2.,6.1.1.3.,6.1.1.4. , 6.1.1.5., 6.1.1.6. , 6.1.1.8. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;
- Декларация от членовете на обединението- Образец №13

4.2.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

4.2.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

4.2.2. *Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка*

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

4.2.3. *Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка*

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

4.2.4. *Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.*

4.2.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6 , придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

4.2.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

4.2.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

4.2.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

4.2.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заключение – Представените от Обединение „Ди Ви –ЕС ПИ СИ“ документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя, съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

5. Комисията извърши проверка на представените от „Рубикон Инженеринг“ ЕАД, документи в плик № 1 „Документи за подбор”.

5.1. Констатации за съответствие на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор”, с изискванията за подбор на, поставени от Възложителя:

5.1.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

5.1.1.1. Участникът е представил в оригинал, подписани и подпечатани, изискуемите документи, съгласно т.6.1.1., подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие:

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 15;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

5.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

5.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

5.1.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

5.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

5.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

5.1.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

5.1.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

5.1.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

5.1.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

5.1.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заклучение – Представените от „Рубикон Инженеринг“ ЕООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

6. Комисията извърши проверка на представените от „СС Консулт“ ЕООД , документи в плик № 1 „ Документи за подбор” .

6.1. Допълнително представени от участника документи (изискани с Протокол № 1 / 05.11.2014 година) :

Представен е коректно попълнен Списък на експертите , ангажирани в изпълнението на поръчката Образец № 7;

6.2. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор,,с изискванията за подбор на , поставени от Възложителя:

6.2.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

6.2.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2.,6.1.1.3.,6.1.1.4. , 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

6.2.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

6.2.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

6.2.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

6.2.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

6.2.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

6.2.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6 , придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

6.2.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

6.2.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

6.2.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

6.2.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заклучение – Представените от „СС Консулт“ЕООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя , съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

7. Комисията извърши проверка на представените от „Ареа Проект“ ЕООД , документи в плик № 1 „ Документи за подбор” .

7.1. Допълнително представени от участника документи (изискани с Протокол № 1 / 05.11.2014 година) :

Представен е Удостоверение от банка в оригинал за наличие на финансов ресурс.

7.2. Констатации за съответствие на документите , съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор„с изискванията за подбор на , поставени от Възложителя:

7.2.1. Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура

7.2.1.1. Участникът е представил в оригинал , подписани и подпечатани , изискуемите документи , съгласно т.6.1.1. , подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2.,6.1.1.3.,6.1.1.4. , 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1 , т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

7.2.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

7.2.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

7.2.2. Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

7.2.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя , съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

7.2.4. *Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.*

7.2.4.1. Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - *Образец №6*, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

7.2.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (*Образец № 7*). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (*Образец №8*), декларации за наличност и ангажираност (*Образец №9*) и декларация по Закона за защита на личните данни (*Образец №10*).

7.2.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

7.2.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

7.2.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заклучение – Представените от „Ареа Проект“ЕООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя, съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

8. Комисията извърши проверка на представените от „Градиакт Консулт“ ООД, документи в плик № 1 „Документи за подбор” .

8.1. *Констатации за съответствие на документите, съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор”, с изискванията за подбор на, поставени от Възложителя:*

8.1.1. *Констатация за съответствието на документите с изискванията на възложителя по т.2.1. от Указанията за участие в настоящата открита процедура*

8.1.1.1. Участникът е представил в оригинал, подписани и подпечатани, изискуемите документи, съгласно т.6.1.1., подточки 6.1.1.1., 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.1.4., 6.1.1.5., 6.1.1.6. и 6.1.1.14. от Указанията за участие :

- Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;
- Административни сведения - попълва се Образец № 2;
- Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка и тръжната документация – попълва се Образец № 3;
- Декларация за спазване на условията за участие в процедурата – попълва се Образец № 4
- Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец №15;
- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълва се Образец № 14;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – попълва се Образец № 11;

8.1.1.2. Участникът е представил заверени от участника копия на регистрационни документи на дружеството, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.7. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

8.1.1.3. Представен е документ за внесена гаранция за оригинал в размер и форма, съгласно т.6.1.1, подточка 6.1.1.9. от Указанията за участие в настоящата открита процедура.

8.1.2. *Констатация за съответствието на документите с Административните изисквания на Възложителя, съгласно т.2.2 от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка*

Участникът е представил Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по образец № 5 –оригинал.

8.1.3. Констатация за съответствието на документите с Финансово - икономическите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.3.от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Представени са заверени копия от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили години (2011, 2012 и 2013г.);

8.1.4. Констатация за съответствието на документите с Техническите изисквания на Възложителя, съгласно т.2.4. от Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

8.1.4.1.Списък на изпълнени услуги за упражняване на строителен надзор през последните последните 3 /три/ години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите - Образец №6, придружен от референции (препоръки) за добро изпълнение;

8.1.4.2. Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 7). Към списъка са приложени Автобиографии на експертите (Образец №8), декларации за наличност и ангажираност (Образец №9) и декларация по Закона за защита на личните данни (Образец №10).

8.1.4.3. Представено е заверено от участника копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза.

8.1.4.4. Представено е заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

8.1.4.5. Представено е Удостоверение издадено от ДНСК за липса на допуснати нарушения по ЗУТ и актовете по прилагането му.

Заклучение – Представените от „Градиакт Консулт”ООД документи в Плик № 1 „Документи за подбор, съответстват на изискванията за подбор на възложителя, съгласно Указанията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

След като разгледа и провери съответствието на документите в Плик № 1, включително и допълнително представените, с изискванията за подбор на Възложителя Комисията единодушно взе следните решения :

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП Комисията допуска до разглеждане на документите в Плик № 2 на следните участници :

1. „ВМЛ-Консулт”ЕООД;
2. ЕТ„НИКА-Нина Христова”;
3. „Деомид” ЕООД;
4. Обединение„Ди Ви – ЕС ПИ СИ”;
5. „Рубикон Инженеринг”ЕАД;
6. „СС Консулт”ЕООД;
7. „Ареа Проект”ЕООД;
8. „Градиакт Консулт”ООД

Комисията премина към разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници.

1.Констатации за наличност и редовност на представените в Плик № 2 документи на допуснатите участници, посочени в Указанията за участие в т.6.1.2.

1.1. ”ВМЛ-Консулт” ЕООД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение” Образец № 18, т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо

предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.2. ЕТ"НИКА-Нина Христова"

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.3. „Деомид“ЕООД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.4. Обединение"Ди Ви-ЕС ПИ СИ"

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.5. "Рубикон Инженеринг"ЕАД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.6. „СС Консулт“ЕООД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.7. „Ареа Проект“ЕООД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

1.8. „Градиакт Консулт" ООД

Участникът е представил попълнено от участника „Техническо предложение“ Образец № 18 , т.6.1.2. от Указанията за участие в настоящата открита процедура. Представеното техническо предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Документацията за участие в откритата процедура.

Комисията премина към разглеждане на „Техническото предложение“ , Образец № 18 на допуснатите участници.

Кратко описание на техническите предложения на допуснатия участник

1. „ВМЛ-Консулт"

В предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение участникът е описал административна и технологична организация на работния процес, като е описал подхода , който ще приложил.Описани са административните дейности, които ще извърши при изпълнение на договора.

Методология на строителния процес – Дейностите , които ще бъдат извършвани от консултанта – строителен надзор по време на фазата на строителството, целят да гарантират , че изпълнителят са в съответствие с изискванията на възложителя, а когато строителните дейности стартират и с работния проект.Също така услугите , свързани със строителния надзор, които ще бъдат предоставяни в рамките на изпълнението на проекта целят да се гарантират , че работите са изпълнени в съответния срок и бюджет.

По нататък в своето предложения участникът е изброил задачите на строителния надзор.

Участникът е описал всички актове и протоколи, документация , която се съставя по време на строителството , в съответствие с последователността на строително-монтажните работи.

Участникът не е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Не е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение участникът е посочил следните цели и очаквани резултати – създаване на спортно-тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица, подобряване на градската среда, културно-битовите и жизнени условия на населението, качествено и срочно изпълнение на планираните СМР. Участникът е изброил дейностите, мероприятията и мерки, които ще предприеме за постигане на целите и резултатите. По нататък в своето изложение участникът е изброил задълженията, които ще изпълнява като надзор по време на изпълнение на строителството. Участникът е описал и изброил допусканията по време на изпълнението на проекта.

Система за осигуряване на качеството

ВМЛ –Консулт ЕООД ще спазва своята Система за управление на качеството. Описва последствията, които възникват при липсата на СУК. Във фирмата е сила въведеното Ръководство за управление на качеството, което описва процесите, приоритетите, идентифицира отговорностите и регулира последователността на дейностите. Чрез ясно разпределени отговорности и идентифицирани и стандартизирани процеси на СУК, постиженията на проекта могат да бъдат гарантирани в изискваното качество и в рамките на очаквания срок.

По нататък в изложението си участникът е описал мерки за опазване на околна среда и управление на риска. Изброил е рискове, които могат да възникнат по време на строителството, вероятността да възникне този риск и мерките, които ще бъдат предприети за преодоляването или предотвратяването му.

В техническото си предложение участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Не са посочени методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им. Участникът е посочил общо и бланкетно в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

2. ЕТ „НИКА-Нина Христова”

В предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение участникът в част Въведение участникът е дал кратко описание на проекта, както и целите и резултатите, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на договора. Описани са детайлно конкретните задачи на изпълнителя общи задължения и задължения, произтичащи от ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в областта на строителството.

В описание на дейностите, подлежащи на контрол при изпълнение на СМР участникът е описал организация на работата си, както и комуникации на консултанта с възложителя и останалите участници в процеса на реализиране на проекта.

Основните организационни мерки, които предвижда са – запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес, посещения на строителната площадка и контрол, контрол по изпълнение на договора за строителството.

Основните задачи, включени в предмета на обществената поръчка са – упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве, пълно геодезическо заснемане на обекта и довеждащата инфраструктура, изготвяне технически паспорт, контрол по време на организационните процеси.

Участникът изчерпателно е описали изброил последователността на изискуемите по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената последователност на СМР и свързаните с тях подготвителни дейности.

Мониторинг на методите за изпълнение на главните видове СМР

На всеки един етап от строителния процес от изпълнителя ще бъде изискано да представи – техниката и оборудването , което ще бъде използвано , начин на ограждане , обезопасяване , сигнализиране и осигуряване на проходимост на гражданите , източници на материали, начин на укрепване и съхранение на съществуващите ел и ВиК инсталации, механизацията , която ще се използва е др. Горното ще бъде анализирано от СН и съгласувано с възложителя.Методите на изпълнение ще бъдат подлагани на постоянен мониторинг от страна на представителите на надзорния екип, като всяко отклонение ще се изисква да бъде коригирано.

Дейности , подлежащи на контрол по време на подготвителния период

Изготвяне на протокол № 1 за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж;

Временно строителство;

Временни ограждения;

Временно ел.захранване; и др.

Участникът в табличен вид е представил работната си програма , както и е описал в подробности основните дейности , които ще изпълнява консултантът по време на изпълнение на договора.

Описани са в детайли задълженията, отговорностите на ключовите експерти , както и координацията между тях.Представен е график за изпълнение на основните дейности , както и график на заетост на ключовите експерти и графика на заетост на същите.

Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът разполага със система за управление на качеството и в подробности е описана методологията за осъществяване на контрол и етапите ѝ. Контролът ще се извършва на ниво фирма и на ниво екип.

Методи на контрол

Метод на предварителен контрол

Метод на текущ всеобхватен контрол

Представени са основните действия и система по упражняване на контрол за проверка на място и по документи на качеството на вложените строителни материали и изделия, както и методите на изпитвания.

Участникът е представил в детайли стратегията , която ще приложи и действията , които ще предприеме при несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта.

Представена е стратегия за контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с техническата документация.

По нататък в изложението си участникът е описал управлението на риска. Изброил е рискове , които могат да възникнат по време на строителството , вероятността да възникне този риск и мерките , които ще бъдат предприети за преодоляването или предотвратяването му.

3."Деонид" ЕООД

В описание на дейностите , които ще контролира строителния надзор , при изпълнение на предвидените СМР участникът е посочил четири аспекта в дейността на надзора – качествен контрол, количествен контрол , наблюдение на напредъка , наблюдение на бюджета.

Участникът е описал задачите, за които ще бъде отговорен строителния надзор по време на изпълнение на договора.

Конкретните дейности по осъществяване на строителния надзор участникът е обединил в следните групи

Съгласувания със строителя;

Управление на договора;

Система за управление на качеството;

Контрол на количествата;

Наблюдения и доклади;

Система за управление на проекта;

Преглед на базите на строителя и оборудването в тях

Одобрение и контрол на изпълнените работи от строителя

Дейности по завършване на строежа.

Към всяка една от групите е изброил действията, които ще предприеме.

В мониторинг на методите за изпълнение на СМР участникът е изброил документите, които ще бъдат съставяни по време на строителството, а именно – Протокол образец № 2, Констативен протокол образец № 3, Протокол образец № 4, Протоколи образец № 10, 11, 12, 14, 15 по Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, технически паспорт, документи по издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, окончателен доклад на строителния надзор, пълно строително досие на обекта. В своето изложение участникът не е описал Актове образци № 5, 6, 17, които са задължителни за съставяне по време на строителството, както и не са посочени и действията по проверка и съгласуване на ексекутивна документация.

По нататък в изложението си участникът най-общо е посочил, че ще анализира информацията от контрола на качеството и количеството на работите, напредъка на работите, броя на работниците на строителя и т.н. Задължение на строителния надзор е да вземе мерки за намаляване на въздействието на строителството върху околната среда, както и за предприемане на мерки за осигуряване на условия за безопасност на труда.

Посочено е съдържанието на окончателния доклад по чл. 168 от ЗУТ.

Описание на дейностите, подлежащи на контрол и съгласуване в подготвителния период участникът е описал дейностите по контрол, които СН ще извършва през целия период на изпълнение на договора, а не конкретно по време на подготвителните работи.

В разпределение на човешките ресурси и отговорности в екипа на СН участникът е посочил задълженията и отговорностите на ключовите експерти, но не е представено разпределението на същите по време на изпълнение на договора, график за тяхната заетост и координация.

В стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси участникът е посочил, че на контрол подлежат всички материали, влагани в строежа, като за част от тях ще се изискват мостри, които ще подлежат на одобрение и от възложителя. Всеки вложен продукт ще се придружава с декларация за съответствие. За доказване на качеството на материалите ще се използват различни изпитвания, те се правят от лицензирани лаборатории за строителни изделия и материали. По време на строителството експертите от екипа на СН ще контролират начина на складиране на строителните материали и изделия на обекта, тяхното опазване и недопускане на нарушения във формата, вида и други съществени показатели. Участникът разполага със СУК и отговорността за качеството на изпълняваните СМР пада върху обектовия технически ръководител, зависи от неговата вискателност и дисциплина за спазване на технологичната последователност процесите.

4.Обединение „Ди Ви –ЕС ПИ СИ”

В началото на техническото си предложение участникът е направил коментар по техническата спецификация.

В последователност за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта участникът е посочил съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и заверка на заповедна книга. Посочил е че възложителят или упълномощено от него лице предварително изготвя и предава на строителя информационна табела за строежа, както е посочил и задължителното ѝ съдържание. Описал е кои са участниците в строителството. Отбелязал е начина на съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3, както и участниците при съставянето. По нататък в изложението си е обърнал внимание и е посочил съдържанието на Окончателния доклад по чл. 168 от ЗУТ, Технически паспорт, Ексекутивната документация. Липсва изброяване на актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството, съгласно Наредба №3, както и тяхната последователност.

Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на СМР

- Законосъобразно започване на строежа;
- Пълнота е правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- Качество на влаганите строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
- Изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 /ЗУТ/;
- Контрол по спазване на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

-Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

-Изготвяне на технически паспорт на строежа;

Участникът е описал действията , които ще бъдат извършени за реализацията на горепосочените дейности.

Описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР

Участникът най-общо е отбелязал, че ще изпълнява контрол върху качеството на работа на изпълнителя и проверка на верността на резултатите от направените изпитвания за контрол на качеството на вложените строителни материали и изделия.

Ще се изисква от страна на Строителя осигуряване на съдействие, инструменти, машини, работна ръка и материали.

Липсва описание на мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР.

Описание на дейностите , подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период е изброено :

- Осигуряване на помещения за персонала;
- Осигуряване на ограждения /сигнализация/ ;
- Осигуряване на Разрешения за отсичане на дървета;
- Осигуряване и съгласуване на временна организация на движението;
- Осигуряване на разрешение за движение на строителната механизация по централните градски части;
- Осигуряване на разрешение за депониране на земни маси и строителни отпадъци;
- Осигуряване на инструктаж на персонала;
- Уведомяване на експлоатационните дружества за графика местата на работа по отделните площадки;
- Уведомяване на аварийните служби за графика и затворените улици; Транспорт на техника и персонал.

В разпределение на човешките ресурси и отговорности в екипа на СН участникът е посочил задълженията и отговорностите на ключовите експерти , но не е представено разпределението на същите по време на изпълнение на договора , график за тяхната заетост и координация.

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът най-общо е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение.

5."Рубикон Инженеринг"ЕАД

В началото на техническото си предложение участникът е направил коментар по техническата спецификация.

В последователност за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта участникът е посочил съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и заверка на заповедна книга. Посочил е че възложителят или упълномощено от него лице предварително изготвя и предава на строителя информационна табела за строежа , както е посочил и задължителното ѝ съдържание. Описал е кои са участниците в строителството. Отбелязал е начина на съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3 , както и участниците при съставянето. По нататък в изложението си е обърнал внимание и е посочил съдържанието на Окончателния доклад по чл.168 от ЗУТ, Техническият паспорт, Екзекутивната документация. Липсва изброяване на актовете и протоколите , които се съставят по време на строителството , съгласно Наредба №3 , както и тяхната последователност.

Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на СМР

- Законосъобразно започване на строежа;
- Пълнота е правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- Качество на влаганите строителните материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
- Изпълнение на строежите , съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 /ЗУТ/;

-Контрол по спазване на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве;

-Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

-Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

-Изготвяне на технически паспорт на строежа;

Участникът е описал действията , които ще бъдат извършени за реализацията на горепосочените дейности.

Описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР

Участникът най-общо е отбелязал, че ще изпълнява контрол върху качеството на работа на изпълнителя и проверка на верността на резултатите от направените изпитвания за контрол на качеството на вложените строителни материали и изделия.

Ще се изисква от страна на Строителя осигуряване на съдействие, инструменти, машини, работна ръка и материали.

Липсва описание на мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР.

Описание на дейностите , подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период е изброено :

- Осигуряване на помещения за персонала;
- Осигуряване на ограждения /сигнализация/ ;
- Осигуряване на Разрешения за отсичане на дървета;
- Осигуряване и съгласуване на временна организация на движението;
- Осигуряване на разрешение за движение на строителната механизация по централните градски части;

- Осигуряване на разрешение за депониране на земни маси и строителни отпадъци;

- Осигуряване на инструктаж на персонала;

- Уведомяване на експлоатационните дружества за графика местата на работа по отделните площадки;

- Уведомяване на аварийните служби за графика и затворените улици; Транспорт на техника и персонал.

В разпределение на човешките ресурси и отговорности в екипа на СН участникът е посочил задълженията и отговорностите на ключовите експерти , но не е представено разпределението на същите по време на изпълнение на договора , график за тяхната заетост и координация.

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът най-общо е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение.

6."СС Консулт" ЕООД

Участникът в техническото си предложение е записал ,че ще изпълни действията съгласно разпоредбите на глава девета от ЗУТ по време на строителството и е изброил действията. Също така ще осъществява контрол на строителните продукти , влагани в строежа и на извършените СМР. СС-Консулт ще изпълни заключителните етапи на извършената услуга като състави и предаде окончателен доклад съгласно чл.168 от ЗУТ и технически паспорт на строежа и ще представи в ДНСК всички необходими документи за въвеждане на обекта в експлоатация , както и ще участва в работата на Държавната приемателна комисия.

Най-общо е представил задълженията на експертите , които ще участват при изпълнението на обществената поръчка.

В стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение е описал действията , които ще извърши до предаване на обекта и въвеждането му в експлоатация , а именно :

- Съгласуване на календарен график за изпълнение на СМР, представени от строителя;
- Актуализиране и оптимизиране на календарния графи за изпълнение на СМР;
- Контролиране на изпълнението на СМР;
- Съгласуване на всички промени в организацията и изпълнението на строителството;

- Издаване на предписание за работите, количеството и срока за изпълнението им;
- Проверка и одобряване на отчетите на строителя за хода на изпълнението на договора;
- Контролиране на реално извършените СМР;

7. "Ареа Проект" ЕООД

Участникът в техническото си предложение е записал, че ще изпълни действията съгласно разпоредбите на глава девета от ЗУТ по време на строителството и е изброил действията. Също така ще осъществява контрол на строителните продукти, влягани в строежа и на извършените СМР. Консултантът ще създаде правила за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще осъществява контрол на изпълнените СМР, спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. За горепосочените дейности, които ще извършва строителния надзор по време на изпълнението на договора, участникът е представил действията, които ще бъдат извършени, мерките които ще се предприемат.

Участникът е представил описание на отговорностите и задълженията на експертите, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка.

Участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влягане, изпитвания. Не е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът е представил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение.

8. "Граднакт Консулт" ООД

В предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение участникът в част Въведение участникът е дал кратко описание на проекта, както и целите и резултатите, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на договора. Описани са детайлно конкретните задачи на изпълнителя общи задължения и задължения, произтичащи от ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба в областта на строителството.

В описание на дейностите, подлежащи на контрол при изпълнение на СМР участникът е описал организация на работата си, както и комуникации на консултанта с възложителя и останалите участници в процеса на реализиране на проекта.

Основните организационни мерки, които предвижда са – запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес, посещения на строителната площадка и контрол, контрол по изпълнение на договора за строителството.

Основните задачи, включени в предмета на обществената поръчка са – упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве, пълно геодезическо заснемане на обекта и довеждащата инфраструктура, изготвяне технически паспорт, контрол по време на организационните процеси.

Участникът изчерпателно е описали изброил последователността на изискуемите по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловената последователност на СМР и свързаните с тях подготвителни дейности.

Мониторинг на методите за изпълнение на главните видове СМР

На всеки един етап от строителния процес от изпълнителя ще бъде изискано да представи – техниката и оборудването, което ще бъде използвано, начин на ограждане, обезопасяване, сигнализиране и осигуряване на проходимост на гражданите, източници на материали, начин на укрепване и съхранение на съществуващите ел и ВиК инсталации, механизацията, която ще се използва е др. Горното ще бъде анализирано от СН и съгласувано с възложителя. Методите на изпълнение ще бъдат подлагани на постоянен мониторинг от страна на представителите на надзорния екип, като всяко отклонение ще се изисква да бъде коригирано.

Описани са и дейности, подлежащи на контрол по време на подготвителния период

Участникът в табличен вид е представил работната си програма, както и е описал в подробности основните дейности, които ще изпълнява консултантът по време на изпълнение на договора.

Описани са в детайли задълженията, отговорностите на ключовите експерти , както и координацията между тях. Представен е график за изпълнение на основните дейности , както и график на заетост на ключовите експерти и графика на заетост на същите.

Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът разполага със система за управление на качеството и в подробности е описана методологията за осъществяване на контрол и етапите ѝ. Контролът ще се извършва на ниво фирма и на ниво екип.

Представени са основните действия и система по упражняване на контрол за проверка на място и по документи на качеството на вложените строителни материали и изделия, както и методите на изпитвания.

Участникът е представил в детайли стратегията , която ще приложи и действията , които ще предприеме при несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта.

Представена е стратегия за контрол по видове СМР и последователността на тяхното изпълнение в съответствие с техническата документация.

Комисията продължи своята работа на 16.12.2014 година от 10:00 часа.

I. Оценка на техническите оферти по показател „ Техническо предложение „ – П2

1. Оценка на офертата на „ВМЛ-Консулт”ЕООД по показател „Техническо предложение”–П2

1.1.Подпоказател – Предлагаан подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение

Участникът е описал детайлно последователността на изготвяне на документацията за обекта, съобразена с технологичната последователност на строително-монтажните работи. Описал е дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но не е представил не е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Не е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

1.2.Подпоказател- Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

В техническото си предложение участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Не са посочени методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им. Участникът е посочил общо и бланкетно в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 1т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1 , неразделна част от настоящия протокол.

2. Оценка на офертата на ЕТ „НИКА-Нина Христова” по показател „Техническо предложение”–П2

2.1.Подпоказател – Предлагаан подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение

Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Представил е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. В техническото предложение Участникът е посочил описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 50 т.

2.2. Подпоказател - Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания. Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 50 т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение“ П2 се съдържа в оценителен лист №1, неразделна част от настоящия протокол.

3. Оценка на офертата на „Деомид“ЕООД по показател „Техническо предложение“–П2

3.1. Подпоказател – Предлаган подход, план на работа и организация, описани в техническото предложение

Участникът е изброил документите, които ще бъдат съставяни по време на строителството, а именно – Протокол образец № 2, Констативен протокол образец № 3, Протокол образец № 4, Протоколи образец № 10, 11, 12, 14, 15 по Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, технически паспорт, документи по издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, окончателен доклад на строителния надзор, пълно строително досие на обекта. В своето изложение участникът не е описал Актове образци № 5, 6, 17, които са задължителни за съставяне по време на строителството, както и не са посочени и действията по проверка и съгласуване на екзекутивна документация. В разпределение на човешките ресурси и отговорности в екипа на СН участникът е посочил задълженията и отговорностите на ключовите експерти, но не е представено разпределението на същите по време на изпълнение на договора, график за тяхната заетост и координация. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Описание на дейностите, подлежащи на контрол и съгласуване в подготвителния период участникът е описал дейностите по контрол, които СН ще извършва през целия период на изпълнение на договора, а не конкретно по време на подготвителните работи.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

3.2. Подпоказател- Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

В техническото си предложение участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Не са посочени методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им. Участникът е посочил общо и бланкетно в обяснителната записка от техническото си

предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1 , неразделна част от настоящия протокол.

4. Оценка на офертата на Обединение „Ди Ви – Ес Пи Си” по показател „Техническо предложение”–П2

4.1.Подпоказател – Предлаган подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение

Участникът не описал последователността на изготвяне на документацията за обекта, съобразена с технологичната последователност на строително-монтажните работи. Описал е дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но не е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

4.2.Подпоказател - Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане,изпитвания.Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът общо е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР но липсва описана последователността на тяхното изпълнение .

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 20 т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1 , неразделна част от настоящия протокол.

5. Оценка на офертата на „Рубикон”ЕАД по показател „Техническо предложение”–П2

5.1.Подпоказател – Предлаган подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение

Участникът не описал последователността на изготвяне на документацията за обекта, съобразена с технологичната последователност на строително-монтажните работи. Описал е дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но не е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

5.2.Подпоказател - Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане,изпитвания.Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът общо е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР но липсва описана последователността на тяхното изпълнение .

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 20 т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1, неразделна част от настоящия протокол.

6. Оценка на офертата на „СС-Консулт”ЕООД по показател „Техническо предложение”-П2

1.1.Подпоказател – Предлаган подход, план на работа и организация, описани в техническото предложение

Участникът не е описал последователността на изготвяне на документацията за обекта, съобразена с технологичната последователност на строително-монтажните работи. Описал е дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но не е представил разпределение на човешките ресурси и много общо е описал задълженията и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Не е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

1.2.Подпоказател- Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

В техническото си предложение участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Не са посочени методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им. Участникът е посочил общо и бланкетно в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 1т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1, неразделна част от настоящия протокол.

7. Оценка на офертата на „Ареа Проект”ЕООД по показател „Техническо предложение”-П2

1.1.Подпоказател – Предлаган подход, план на работа и организация, описани в техническото предложение

Участникът не е описал последователността на изготвяне на документацията за обекта, съобразена с технологичната последователност на строително-монтажните работи. Описал е дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, но не е представил разпределение на човешките ресурси и много общо е описал задълженията и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. Не е представено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР. Не е описал дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 1 т.

1.2.Подпоказател- Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

В техническото си предложение участникът не е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Не са посочени методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им.

Участникът е посочил общо и бланкетно , без да отчита конкретиката на обекта , в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР, липсва описана последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 1т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1 , неразделна част от настоящия протокол.

8. Оценка на офертата на „Градиакт Консулт”ООД по показател „Техническо предложение”-П2

8.1.Подпоказател – Предлагаан подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение

Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като е спазено изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности.Представил е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности. В техническото предложение Участникът е посочил описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР, описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период.

В предвид на горепосоченото офертата получава за настоящия подпоказател – 50 т.

8.2.Подпоказател - Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение

Участникът е описал всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане,изпитвания.Посочил е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им. Участникът подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение стратегията за контрол по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение.

В предвид на горепосочените факти офертата получава за настоящия подпоказател – 50 т.

Оценката на офертата по показател „Техническо предложение” П2 се съдържа в оценителен лист №1 , неразделна част от настоящия протокол.

След като разгледа документите , съдържащи се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на допуснатия участник и подробно отразени в настоящия протокол и приложенията към него бяха установени следните резултати от оценяване на техническото предложение :

1. „ВМЛ-Консулт” ЕООД

По подпоказател „ Предлагаан подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1т.

2. ЕТ„НИКА-Нина Христова”

По подпоказател „ Предлагаан подход, план за работа и организация” – 50 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 50 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 50 т.

3."Деомид" ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

4.Обединение”Ди Ви-ЕС ПИ СИ”

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 20 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 10,50 т.

5."Рубикон Инженеринг"ЕАД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 20 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 10,50 т.

6."СС-Консулт"ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

7."Ареа Проект"ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

8. „Градиакт Консулт”ООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 50 т.

По подпоказател”Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 50 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 50 т.

Във връзка с отваряне на Плик № 3 „ Предложена цена” след направените разисквания комисията взе единодушно следното :

РЕШЕНИЕ № 3

1. На основание чл. 69а , ал.3 от ЗОП , Комисията реши Плик № 3 „ Предложена цена” на допуснатите участници да бъде отворен на 22.12.2014 година от 13:00 часа в стая № 206 в сградата на Общинска администрация- Върбица .
2. Председателят на комисията да изпрати уведомителни писма до всички участници.

Комисията приключи работа в 12:00 часа.

Комисията продължи своята работа на 22.12.2014 година от 13:00 часа.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, подали оферти за участие в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

В съответствие с разпоредбите на чл.69а, ал.4 от ЗОП Сема Бутрева – Председател на комисията , съобщи резултатите от оценяването на офертата по технически показатели на допуснатите участници по показател „ Техническо предложение” – П1 и подпоказатели Предлаган подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение и Стратегия за

контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение, както следва :

1. „ВМЛ-Консулт” ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1т.

2. ЕТ „НИКА-Нина Христова”

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 50 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 50 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 50 т.

3. „Деомид” ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

4.Обединение”Ди Ви-ЕС ПИ СИ”

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 20 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 10,50 т.

5. „Рубикон Инженеринг” ЕАД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 20 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 10,50 т.

6. „СС-Консулт” ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

7. „Ареа Проект” ЕООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 1 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 1 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 1 т.

8. „Градиакт Консулт” ООД

По подпоказател „Предлаган подход, план за работа и организация” – 50 т.

По подпоказател „Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси , описани в техническото предложение – 50 т.

Общ брой точки по показател „Техническо предложение” П2 – 50 т.

Комисията премина към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.

1. „ВМЛ-Консулт” ЕООД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –57 770 лв. /Петдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет лева/.

2. ЕТ „НИКА-Нина Христова”

- Предлагана цена без вкл.ДДС –76 222 лв. /Седемдесет и шест хиляди двеста двадесет и два лева/.

3. „Деомид” ЕООД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –44 990 лв. /Четиридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева/.

4.Обединение „Ди Ви-ЕС ПИ СИ”

- Предлагана цена без вкл.ДДС –37 900 лв. /Тридесет и седем хиляди и деветстотин лева/.

5. „Рубикон Инженеринг” ЕАД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –27 500 лв. /Двадесет и седем хиляди и петстотин лева/.

6. „СС-Консулт” ЕООД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –32 000 лв. /Тридесет и две хиляди лева/.

7. „Ареа Проект” ЕООД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –58 400 лв. /Петдесет и осем хиляди и четиристотин лева/.

8. „Градиакт Консулт” ООД

- Предлагана цена без вкл.ДДС –76 080 лв. /Седемдесет и шест хиляди и осемдесет лева/.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание . Комисията премина към проверка на наличието и редовността на представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” , съгласно изискванията на възложителя .

1. Комисията извърши проверка за наличието , редовността и съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” , съгласно изискванията на възложителя на „ВМЛ Консулт” ЕООД.

1.1. Констатации за наличието и редовността на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура.

Участникът е представил всички изискуеми документи , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура. Всички представени документи са с формата и съдържание в съответствие с изискванията на ЗОП и Документацията за участие в откритата процедура.

1.2. Констатации за съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , с изискванията на Възложителя /т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата откритата процедура/

Представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” съответства на изискванията на Възложителя / съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата откритата процедура/.

2. Комисията извърши проверка за наличието , редовността и съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” , съгласно изискванията на възложителя на ЕТ „НИКА-Нина Христова”.

2.1. Констатации за наличието и редовността на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура.

Участникът е представил всички изискуеми документи , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура. Всички представени документи са с формата и съдържание в съответствие с изискванията на ЗОП и Документацията за участие в откритата процедура.

2.2. Констатации за съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , с изискванията на Възложителя /т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата откритата процедура/

Представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” съответства на изискванията на Възложителя / съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата откритата процедура/.

Представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена“ съответства на изискванията на Възложителя / съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата открита процедура/.

7. Комисията извърши проверка за наличието , редовността и съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” , съгласно изискванията на възложителя на ”Ареа Проект” ЕООД.

7.1. Констатации за наличието и редовността на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура.

Участникът е представил всички изискуеми документи , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура. Всички представени документи са с формата и съдържание в съответствие с изискванията на ЗОП и Документацията за участие в откритата процедура.

7.2. Констатации за съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , с изискванията на Възложителя /т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата открита процедура/

Представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” съответства на изискванията на Възложителя / съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата открита процедура/.

8. Комисията извърши проверка за наличието , редовността и съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” , съгласно изискванията на възложителя на „Градиакт Консулт” ООД.

8.1. Констатации за наличието и редовността на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура.

Участникът е представил всички изискуеми документи , съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата процедура. Всички представени документи са с формата и съдържание в съответствие с изискванията на ЗОП и Документацията за участие в откритата процедура.

8.2. Констатации за съответствието на документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена,, , с изискванията на Възложителя /т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата открита процедура/

Представените от участника документи в Плик № 3 „Предлагана цена” съответства на изискванията на Възложителя / съгласно т.6.1.3. от Указанията за участие в настоящата открита процедура/.

След като разгледа документите , съдържащи се в Плик № 3 от офертите на всички допуснати участници и подробно отразени в настоящия протокол по-горе , комисията съпостави и изчисли така предложения от тях показател , участващ в комплексната оценка , а именно – „ Ценово предложение” П1 .След направените изчисления се установи , че по показателя предложението на „Рубикон Инженеринг” ЕАД, „СС-Консулт” ЕООД и Обединение „Ди Ви-Ес Пи Си” е с 20 на сто по –благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти по –горепосочените показатели.

В предвид на това комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 4

1. „Рубикон Инженеринг” ЕАД, „СС-Консулт” ЕООД и Обединение „Ди Ви-Ес Пи Си” да представят подробна писмена обосновка за предложената от тях в „Ценово предложение” Образец № 19 цена , на основание чл.70, ал.1 от ЗОП.

2. Подробната писмена обосновка да се представи в срок от три работни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление от комисията.

Комисията приключи работа на 22.12.2014 година в 13:55 часа.

Комисията продължи своята работа на 08.01.2015 година от 10:00 часа.

В съответствие с разпоредбите на чл.70 , ал.1 от ЗОП в предоставения им от комисията срок писмена обосновка за предложената цена за изпълнение на поръчка , посочена в Образец № 19 е представено само от „СС Консулт” ЕООД, с вх. № 26-00-906/29.12.2014 г.

Писмена обосновка не са представили „Рубикон Инженеринг” ЕАД и Обединение „Ди Ви-Ес Пи Си”.

Комисията разгледа представената от „СС Консулт” ЕООД писмена обосновка в която участникът се позовава за предложената от него по-ниска цена с изключително благоприятни обективни условия и икономичност на поръчката.

В предвид на горепосоченото комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 5

1. На основание чл.70, ал.2 от ЗОП Комисията приема писмената обосновка на ”СС Консулт”ООД за предложената от него в „Ценово предложение” Образец № 19 цена за изпълнение на поръчката.

Мотиви- в представената писмена обосновка са посочени обективни обстоятелства , свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на поръчката.

2. На основание чл.70,ал.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата участниците „Рубикон Инженеринг”ЕАД и Обединение „ Ди Ви – Ес Пи Си”

Мотиви – не представяне на писмена обосновка за предложената от тях цена за изпълнение на поръчката на основание чл.70,ал.1 от ЗОП в предоставеният им от комисията срок.

След като разгледа документите , съдържащи се в Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на всички допуснати участници и подробно отразени в настоящия протокол и приложенията към него бяха установени следните резултати от оценяване на ценовото предложение :

1. „ВМЛ Консулт”ЕООД

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **27,73 т.**

2. ЕТ „НИКА-Нина Христова”

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **20,99 т.**

3. ”Деомид”ЕООД

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **35,56 т.**

4. ”СС Консулт”ЕООД

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **50 т.**

5. ”Ареа Проект”ЕООД

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **27,40 т.**

6. ”Градиакт Консулт” ООД

- Оценка по показател П1 – „Ценово предложение” – **21,03 т.**

Оценката на офертите на допуснатите участници по показател „Ценово предложение”П1 се съдържа в Оценителен лист № 2 , неразривна част от настоящия протокол.

Комисията премина към определяне на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници , съгласно Методика за оценяване.

1. ”ВМЛ Консулт”ЕООД

- По показател „Техническо предложение” –П2 – **1,00 т.**

- По показател „ Ценово предложение” –П1- **27,73 т.**

Комплексна оценка - 28,73 т.

2.ЕТ”НИКА-Нина Христова”

- По показател „Техническо предложение” –П2 – **50,00 т.**

- По показател „ Ценово предложение” –П1- **20,99 т.**

Комплексна оценка - 70,99 т.

3. ”Деомид”ЕООД

- По показател „Техническо предложение” –П2 – **1,00 т.**

- По показател „ Ценово предложение” –П1- **35,56 т.**

Комплексна оценка - 36,56 т.

4. "СС Консулт" ЕООД

- По показател „Техническо предложение” –П2 –	1,00 т.
- По показател „Ценово предложение” –П1-	50,00 т.
Комплексна оценка -	51,00 т.

5. "Ареа Проект" ЕООД

- По показател „Техническо предложение” –П2 –	1,00 т.
- По показател „Ценово предложение” –П1-	27,40 т.
Комплексна оценка -	28,40 т.

6. "Градиакт Консулт" ООД

- По показател „Техническо предложение” –П2 –	50,00 т.
- По показател „Ценово предложение” –П1-	21,03 т.
Комплексна оценка -	71,03 т.

Комплексната оценка на офертите се съдържа в Оценителен лист № 3 , неразривна част от настоящия протокол.

След определяне на комплексните оценки на офертите на допуснатите участници , комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.71 , ал.3 от ЗОП Комисията предлага следното класиране на допуснатите участници :


1 място - „Градиакт Консулт” ООД	Комплексна оценка – 71,03 т.
2 място - ЕТ „НИКА-Нина Христова”	Комплексна оценка – 70,99 т.
3 място - „СС-Консулт” ЕООД	Комплексна оценка – 51,00 т.
4 място - „Деомид” ЕООД	Комплексна оценка – 36,56 т.
5 място - „ВМЛ-Консулт” ЕООД	Комплексна оценка – 28,73 т.
6 място - „Ареа Проект” ЕООД	Комплексна оценка – 28,40 т.


На основание чл. 72 , ал. 2 от ЗОП настоящият протокол и цялата документация по провеждането на настоящата открита процедура да се предаде на Възложителя за вземане на Решение по чл.73 , ал.1 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12: 00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 08.01.2015 г.


За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
/Сема Бутрева /

ЧЛЕНОВЕ: 
/ Хава Хасанова /


/Севдат Беев/


/Николинка Янева/


/Димитър Денев/

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на Проект 27/321/01161 „Подобряване , достъпа на населението до услуги , свързани със спорт , свободно време и отиди чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица”

Таблица за оценка по показател "Техническо предложение" -П2

Подпоказател	Участник №1 -"ВМД- Консулт" ЕООД	Участник №2- ЕТ"НИКА- Нина Христова"	Участник №3- "Деомил"ЕООД	Участник №4- Обединение "Ди Ви-Ес П.С."	Участник №5 -"Рублион Инженеринг" ЕАД	Участник №6 "СС-Консулт" ЕООД	Участник №7 -"Ареа Проект" ЕООД	Участник №8 -"Градиакт Консулт" ООД
А- Предлаган подход , план на работа и организация , описани в техническото предложение	1	50	1	1	1	1	1	50
Б-Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение	1	50	1	20	20	1	1	50
Общо точки по показател "Техническо предложение" П2 П2 = (А + Б) x 0,50	1	50	1	10,50	10,5	1	1	50

Комисия :

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на Проект 27/321/01161 „Подобряване , достъпа на населението до услуги , свързани със спорт , свободно време и отдиш чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица”

Таблица за оценка по показател "Ценово предложение" -П1

Подпоказател	Участник № 1 - "ВМЛ- Консулт" ЕООД	Участник № 2- ЕТ "НИКА- Нина Христова"	Участник № 3- "Деонид" ЕООД	Участник №4 - "СС-Консулт" ЕООД	Участник № 5- "Ареа Проект" ЕООД	Участник № 6 -"Градиакт Консулт" ООД
Предлагана цена в лева без ДДС	57700	76222	44990	32000	58400	76080
Общо точки по показател "Ценово предложение" П1 = Най-ниска предложена цена/Цена предложена от участника, чиято оферта се опухнява x 50	27,73	20,99	35,56	50,00	27,40	21,03

Комисия :

1.
2.
3.
4.
5.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на Проект 27/321/01161 „Подобряване , достъпа на населението до услуги , свързани със спорт , свободно време и отдиш чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс на територията на Община Върбица”

Таблица за Комплексна оценка-КО

Подпоказател	Участник № 1 „ВМЛ- Консулт” ЕООД	Участник № 2- ЕТ“НИКА- Нина Христова”	Участник № 3- „Деонид “ЕООД	Участник № 4 - “СС-Консулт” ЕООД	Участник № 5 „Ареа Проект” ЕООД	Участник № 6 „Градиакт Консулт” ООД
Оценка по показател „Техническо предложение”- П2	1	50	1	1	1	50
Оценка по показател „Ценово предложение”-П1	27,73	20,99	35,56	50	27,4	21,03
Комплексна оценка -КО= П1+П2	28,73	70,99	36,56	51,00	28,40	71,03

Комисия :

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....