

УТВЪРЖДАВАМ:
/Заместник кмет на общ.Върбица/

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 20.03.2019г., в административната сграда на община Върбица, на адрес: ул."Септемврийско въстание" № 40, се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на предложения в процедура за сключване на договор за строителство с предмет: **„Ремонт на улици и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на територията на община Върбица“**, в изпълнение на сключено рамково споразумение с предмет: **„Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения за нуждите на Община Върбица“**, по приключила откритата процедура, открит с Решение № 31/07.08.2018г. на Зам.кмета на общ.Върбица.

Комисията е назначена от Зам.кмета на община Върбица, със заповед № 580 /20.03.2019г., а именно:

Председател: Борислав Геронтиев- адвокат от ШАК;

Членове: 1. Хава Хасанова- директор Д. „РРХДИП“

2. Мехмед Джемалов-началник отдел"ТСУи ИП"

3. Джемиле Чолакова – гл.спец. „Програми, проекти и обществени поръчки"

4. Севдат Беев – гл.спец. „Незаконно строителство, екология и инвеститорски контрол"

Комисията започна работа в 14.00ч.

Комисията констатира, че в изпълнение на сключено рамково споразумение с посочения по- горе предмет, на основание чл.82, ал.2 от ЗОП, възложителят е изискал избраният за изпълнител единствен участник в процедурата по сключване на рамково споразумение, да допълни своята оферта.

Представена е и ценова оферта за сключване на конкретен договор с предмет: **„Ремонт на улици и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на територията на община Върбица“**. Общата цена за изпълнение на всичките 16 обекта, описани в приложената от възложителя КСС, възлиза на 495732.96лв. без ДДС.

Участникът в процедурата „Строителство и строителни машини" ЕООД, с ЕИК [REDACTED], е предложил единични цени за видовете СМР, посочени в подробна КСС за обектите, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията сравни цените на участника за сключването на конкретния договор с тези, предложени в процедурата по сключване на рамково споразумение и установи, че предложените от участника цени не са по- неблагоприятни от офериранияте при подписване на рамковото споразумение. Предложен е срок за изпълнение на дейностите (общ срок за изпълнение на договор в календарни дни- 150 дни), както и гаранционен срок (удължени със 100% гаранционни срокове за обслужване и поддръжка на изработеното в изпълнение на конкретния договор), който също не е по- неблагоприятен от посочения в процедурата по сключване на рамково споразумение.

Участникът е представил и удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България, копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", три броя сертификати за качество по ISO, декларации по образец №№ 5 и 5а за отсъствие на обстоятелствата по чл.54 от ЗОП.

Ето защо, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Класира на първо място като изпълнител на договор за строителство с предмет: **„Ремонт на улици и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на територията на община Върбица“**, за 16 обекта,

подробно описани в КСС, представена от Възложителя, единствения участник в процедурата „Строителство и строителни машини“ ЕООД, с ЕИК [REDACTED], с получена комплексна оценка от 100т., съгласно методиката на възложителя по формулата $KO = P1 + P2$, където P1 е оценката на ценовото предложение на участника /495732.96лв. без ДДС/ и P2 е оценката по критерия „удължени гаранционни срокове“ /100% удължаване на гаранцията/.

В 14.30ч. заседанието на комисията беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

Протоколът се предаде на възложителя:
(дата: 20.....03.2019г.) [REDACTED]

Предал:
(Председател на комисията) [REDACTED]

Приел:
(Възложител) [REDACTED]