



ДОГОВОР
№ 22/09.05.2016г.

ПРЕДМЕТ: „Изработка на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Върбица”

09.05
Днес, 2016 г. в град Върбица, между:

1. ОБЩИНА ВЪРБИЦА, с адрес гр. Върбица, област Шумен, п.код: 9870, ул. Септемврийско въстание № 40, Република България, Тел.: 05391 2131, Факс: 05391 2005, Е-mail: beysim@ro-ni.net, Интернет страница: www.varbitsa.org, ЕИК по БУЛСТАТ 000931415, представлявана от Мердин Мустафа Байрам – Кмет на община Върбица, упълномощил със Заповед № 1481/04.11.2015г Бейсим Мехмед Мустафа – Заместник – кмет на община Върбица да провежда процедури за обществени поръчки и да сключва договори за тях и Айхан Ахмед – гл. счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, ЕИК201495727, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов“ №31, телефон/факс: 054/800 477 , представлявано от Диян Събев Златев, наричано за краткост в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл. 41, във връзка с чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № -16/07.04.2016г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява срещу заплащане на Цената за изпълнение на Договора за обществена поръчка да изработи технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Върбица, както следва:

1.1. Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Върбица“ в т.ч.:

✓ **Подобект 1:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Божурово, община Върбица с обща дължина 540 м - ул. „Камчия“ (о.т.17 - о.т.15) с дължина 60 м. и шир.22 м.; ул. „Херсон“ (о.т.15 - о.т.4) с дължина 120 м.; ул. „Васил Коларов“ (о.т.4-о.т.5-о.т.9-о.т.10-о.т.20-о.т.21) с дължина 250 м.; ул. „Ален Мак“ (о.т.27 - о.т.35) с дължина 110 м.;

✓ **Подобект 2:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Нова бяла река, община Върбица с обща дължина 1087 м - ул.,„Септември“(о.т.37-о.т.37a-о.т.14-о.т.15-о.т.18-о.т.19-о.т.8-о.т.3) с обща дължина 525 м.; ул. „Кишинев“ (о.т.55-о.т.58-о.т.59-о.т.71-о.т.70-о.т.79) с

дължина 320 м.; ул. „Октомврийска” (о.т.25 - о.т.45 +45 м) с обща дължина 120 м.; ул. „Дружба” (о.т.38-о.т.43-о.т.44-о.т.47) с обща дължина 122 м.;

✓ **Подобект 3:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Чернооково, община Върбица с обща дължина 1010 м - ул. „Г.Димитров” (о.т.12-о.т.61-о.т.13 и о.т.14-о.т.3) с обща дължина 270 м.; ул. „Тича” (о.т.14-о.т.15-о.т.33-о.т.34-о.т.35-о.т.37-до кметството) с обща дължина 460 м.; ул. „Вапцаров” (о.т.30 - о.т.31) с дължина 75 м.; ул. „Иван Вазов” (о.т.43 - о.т.56) с дължина 205 м.;

✓ **Подобект 4:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Станянци, община Върбица с обща дължина 945 м - ул. „Камчия” (о.т.10-о.т.33-о.т.37а) с обща дължина 365 м.; ул. „Калоян” (о.т.33-о.т.32-о.т.31-о.т.30-о.т.27) с обща дължина 285 м.; ул. „Балчик” (о.т.13-о.т.7-о.т.1а-о.т.1) с обща дължина 295 м.;

✓ **Подобект 5:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ловец, община Върбица с обща дължина 1022 м - ул. „Пирин”- участъци: (о.т.128-о.т.131-о.т.132-о.т.136) с дължина 118 м., (о.т.132-о.т.133-о.т.134) с дължина 110 м. и (о.т.136-о.т.135) с дължина 93 м – общая дължина 321 м.; ул. „Калоян”- участъци: (о.т.44-о.т.60-о.т.59-о.т.58) с дължина 321 м. и (о.т.44-о.т.60-о.т.59-о.т.58) с дължина 260 м – общая дължина 581 м.; ул. „Цар Симеон” (о.т.59 - о.т.52) с дължина 120 м.;

✓ **Подобект 6:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Маломир, община Върбица с обща дължина 650 м - ул. „Септември” (о.т.85-о.т.86-о.т.88-о.т.90-о.т.91) с обща дължина 400 м.; ул. „Христо Ботев”(о.т.87-о.т.85-о.т.67-о.т.68-о.т.69-о.т.70) с обща дължина 170 м.; площад с о.т.67-о.т.66-о.т.69 с дължина 80 м;

✓ **Подобект 7:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Тушовица, община Върбица с обща дължина 1414 м - ул. „Аврора”- участъци: (о.т.51-о.т.50) с дължина 90 м. и (о.т.61-о.т.51) с дължина 74 м – общая дължина 164 м.; ул. „Камчия” (о.т.51 - о.т.49) с дължина 67 м.; ул. „Чапаев” (о.т.150 - о.т.151) с дължина 13 м.; ул. „Балкан” (о.т.151-о.т.152-о.т.155-о.т.156) с обща дължина 161 м.; ул. „Бели Лом” (о.т.46 - о.т.47) с дължина 70 м.; ул. „Ленин” (о.т.47 - о.т.48) с дължина 57 м.; ул. „В.Левски” (о.т.48-о.т.50) с дължина 118 м.; ул. „Дружба”(о.т.60-о.т.123-о.т.124-о.т.125-о.т.137-о.т.135-о.т.142-о.т.143-о.т.166-о.т.167-о.т.168-о.т.171-о.т.170-о.т.173-о.т.175) с обща дължина 764 м.;

✓ **Подобект 8:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Иваново, община Върбица с обща дължина 608 м - ул. „Г.Димитров” (о.т.82-о.т.94-о.т.83-о.т.91-о.т.90-о.т.88-о.т.87) с обща дължина 333 м.; ул. „Чапаев” (о.т.87-о.т.86-о.т.85-о.т.80) с обща дължина 333 м.;

✓ **Подобект 9:** Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Методиево, община Върбица с дължина 871 м - да се предвиди полагане на нов асфалт на пътната настилка и нови бордюри на ул. „Г.Димитров”(о.т.168-о.т.155-о.т.150-о.т.132-о.т.125-о.т.124-о.т.97-о.т.95-о.т.93-о.т.94а-о.т.77-о.т.94 + триъгълника)

✓ **Подобект 10:** Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Върбица, община Върбица с обща дължина 810 м - ул. „Велчова Завера” (о.т.93-о.т.74-о.т.73-о.т.72-о.т.71-о.т.70-до края на сарай) с обща дължина 350 м.; ул. „П.Волов” (о.т.206-о.т.212) с дължина 150 м.; ул. „Милин Камък” (о.т.210-о.т.211 и от о.т.209 – 50 м) с обща дължина 120 м.; ул.„Милан Борисов” (о.т.352-о.т.172-о.т.354-о.т.356-о.т.357 + площад-триъгълник о.т.350-о.т.352-о.т.353.) с обща дължина 190 м.;

✓ **Подобект 11:** Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Бяла река, община Върбица с обща дължина 1965 м - ул. „Васил Левски” (о.т.22-о.т.11-до чешмата) с дължина 208 м.; ул. „Вапцаров” (о.т.35-о.т.34) с дължина 145 м.; ул.„Баба Тонка” (о.т.45а-о.т.172-о.т.173-о.т.174-о.т.175-о.т.176-о.т.176) с обща дължина 263 м.; ул. „Плиска” (о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153) с обща дължина 191 м.; ул. „Симеон” (о.т.134-о.т.133-о.т.204-о.т.132) с обща

дължина 209 м.; ул. „Септември“ (о.т.138а-о.т.205а-о.т.205-о.т.204) с обща дължина 215 м.; ул. „Балкан“ (о.т.120-о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.144-о.т.141) с обща дължина 464 м.; ул. „Средна гора“ (о.т.140-о.т.141) с дължина 80 м.; ул. „Яворов“ и ул. „Чапаев“ (о.т.89-о.т.78-о.т.87) с обща дължина 190 м.;

1.2. Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Върбица“ в т.ч.:

- ✓ **Подобект 1:** Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700 с обща дължина **8700 м.;**
- ✓ **Подобект 2:** Път SHU 3042 /I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кълмен от км 0+000 до км 1+800 с обща дължина **1800 м.;**
- ✓ **Подобект 3:** Път TGV 1164 /I-4, Омуртаг - Търговище/ - Стражица – Драгановец – граница общ.(Търговище-Върбица) – Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 с обща дължина **2850 м.;**

1.3. Обект 3: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м. „Рибника“ до с. Тушовица“ с обща дължина 9000 м.;

1.4. Обект 4: „Реконструкция и благоустройстване на централен парк и площад в с. Нова Бяла река, община Върбица“;

1.5. Обект 5: „Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура на територията на община Върбица“ в т.ч.:

- ✓ **Подобект 1:** „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – корпус II, с. Бяла река, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 2:** „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Иваново, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 3:** „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Тушовица, община Върбица“

1.6. Обект 6: „Реконструкция и ремонт на основни училища на територията на община Върбица“ в т.ч.:

- ✓ **Подобект 1:** „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - корпус I в с. Бяла река, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 2:** „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -корпус II в с. Бяла река, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 3:** „Реконструкция и ремонт ОУ „Васил Левски“ с. Иваново, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 4:** „Реконструкция и ремонт ОУ „Христо Ботев“ с. Тушовица, община Върбица“;

1.7. Обект 7: „Реконструкция и ремонт на Целодневни детски градини на територията на община Върбица“ в т.ч.:

- ✓ **Подобект 1:** „Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Кокиче“ в с. Бяла река, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 2:** „Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Детски свят“ в с. Иваново, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 3:** „Реконструкция и ремонт ЦДГ „Мир“ в с. Маломир, община Върбица“;
- ✓ **Подобект 4:** „Реконструкция и ремонт ЦДГ „Младост“ в с. Чернооково, община Върбица“;

II. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписането му и приключва с изпълнение на настъпните задължения, на страните по договора за обществена поръчка.

2. Предвид начина на плащане и обстоятелствата, настъпването на които е основание за извършване на окончателно плащане по договора, на основание чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 5, ал. 1, т.1, б. „а“ от ЗОП, максималният срок за приключване/прекратяване на договора, (след приемане на съответното изпълнение и след извършване на последното дължимо плащане) е до **5 (пет) години**, считано от влизане в сила на договора за обществена поръчка.

3. Общият максимален срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в т.ч.: Срок за изработка и предаване на техническите инвестиционни проекти и Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти е **185(словом: сто осемдесет и пет) календарни дни** в т.ч.:

3.1. Срок за изработка и предаване на техническите инвестиционни проекти по всички части, съгласно изискванията на заданията за проектиране - **180 календарни дни (словом: сто и осемдесет)** считано от датата на предоставяне на Изпълнителя от Възложителя на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването и одобряването на проектите, удостоверено с подписане на приемо-предавателен протокол;

3.2. Срок за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти - **5 календарни дни (словом: пет)** след съгласуване и на последния по време проект и предоставянето им в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя, удостоверено с подписане на приемо-предавателен протокол.

4. Периодът от подписане на договора до предаване на окончателни изходни данни и документи, необходими за изработването на проектите и периодът за съгласуване на проектите от експлоатационните дружества и специализираните контролни органи не е част от максималния срок за изпълнение на услугата по проектиране, включително отстраняване на забележки/нередности по т.3. от Раздел II.

5. Срокът на договора спира да тече след предаване на изработените проекти и продължава да тече от получаването на забележките (в случай, че има такива) в писмен вид от Възложителя, удостоверено с подписане на приемо-предавателен протокол.

6. Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното изпълнение на договора.

6.1. Ако Изпълнителят счита, че има право на удължаване на Срока за изпълнение на договора, следва да отправи писмено искане до Възложителя за удължаване по реда на Раздел X.

6.2. При наличието на Непредвидено обстоятелство и ако Изпълнителят е изпълнил задължението си за уведомяване, Възложителят има една от следните възможности:

6.2.1. да удължи Срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на Изпълнителя по т.6.1. или

6.2.2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно т. 10.2. от Раздел X., от Договора, в случай, че изпълнението е преустановено за период, по-голям от 100 (сто) дни от настъпването на Непредвиденото обстоятелство.

6.2.3. В случаите по т. 6.2.1. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя в 14-дневен срок от получаване на неговото искане за удължаване на Срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава Срока за изпълнение е съобразно времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.



III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор е в размер на **311 240.00 лв.** (триста и единадесет хиляди двеста и четиридесет лева) без включен ДДС или **373 488.00 лв.** (триста седемдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) с включен ДДС, съгласно ценово предложение на Изпълнителя (Образец № 19) в това число:

	Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Върбица” в т.ч.:	Общо 65 540.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 78 648.00 лв. с вкл. ДДС
1.1.	Подобект 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Божурово, община Върбица с обща дължина 540 м - ул. „Камчия“ (о.т.17 - о.т.15) с дължина 60 м. и шир.22 м.; ул. „Херсон“ (о.т.15 - о.т.4) с дължина 120 м.; ул. „Васил Коларов“ (о.т.4-о.т.5-о.т.9-о.т.10-о.т.20-о.т.21) с дължина 250 м.; ул. „Лисен Мак“ (о.т.27 - о.т.35) с дължина 110 м.;	3250.00 лв. без вкл. ДДС	3 900.00 лв. с вкл. ДДС
1.2.	Подобект 2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Нова бяла река, община Върбица с обща дължина 1087 м - ул.,„Септември“(о.т.37-о.т.37а-о.т.14-о.т.15-о.т.18-о.т.19-о.т.8-о.т.3) с обща дължина 525 м.; ул. „Кишинев“ (о.т.55-о.т.58-о.т.59-о.т.71-о.т.70-о.т.79) с дължина 320 м.; ул. „Октомврийска“ (о.т.25 - о.т.45 +45 м) с обща дължина 120 м.; ул. „Дружба“ (о.т.38-о.т.43-о.т.44-о.т.47) с обща дължина 122 м.;	6 520.00 лв. без вкл. ДДС	7 824.00 лв. с вкл. ДДС
1.3.	Подобект 3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Чернооково, община Върбица с обща дължина 1010 м - ул. „Г.Димитров“ (о.т.12-о.т.61-о.т.13 и о.т.14-о.т.3) с обща дължина 270 м.; ул.,„Тича“ (о.т.14-о.т.15-о.т.33-о.т.34-о.т.35-о.т.37-до кметството) с обща дължина 460 м.; ул. „Вашчаров“ (о.т.30 - о.т.31) с дължина 75 м.; ул. „Иван Вазов“ (о.т.43 - о.т.56) с дължина 205 м.;	6 060.00 лв. без вкл. ДДС	7 272.00 лв. с вкл. ДДС
1.4.	Подобект 4: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Станянци, община Върбица с обща дължина 945 м - ул. „Камчия“ (о.т.10-о.т.33-о.т.37а) с обща дължина 365 м.; ул.,„Калоян“ (о.т.33-о.т.32-о.т.31-о.т.30-о.т.27) с обща дължина 285 м.; ул. „Балчик“ (о.т.13-о.т.7-о.т.1а-о.т.1) с обща дължина 295 м.;	5 670.00 лв. без вкл. ДДС	6 804.00 лв. с вкл. ДДС
1.5.	Подобект 5: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ловец, община Върбица с обща дължина 1022 м - ул. „Пиринг“- участъци: (о.т.128-о.т.131-о.т.132-о.т.136) с дължина 118 м., (о.т.132-о.т.133-о.т.134) с дължина 110 м. и (о.т.136-о.т.135) с дължина 93 м – обща	6 130.00 лв. без вкл. ДДС	7 356.00 лв. с вкл. ДДС

	дължина 321 м.; ул. „Калоян“- участъци: (о.т.44-о.т.60-о.т.59-о.т.58) с дължина 321 м. и (о.т.44-о.т.60-о.т.59-о.т.58) с дължина 260 м – обща дължина 581 м.; ул. „Цар Симеон“ (о.т.59 - о.т.52) с дължина 120 м.;		
1.6.	Подобект 6: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Маломир, община Върбица с обща дължина 650 м - ул. „Септември“ (о.т.85-о.т.86-о.т.88-о.т.90-о.т.91) с обща дължина 400 м.; ул. „Христо Ботев“ (о.т.87-о.т.85-о.т.67-о.т.68-о.т.69-о.т.70) с обща дължина 170 м.; площад с о.т.67-о.т.66-о.т.69 с дължина 80 м;	3 900.00 лв. без вкл. ДДС	4 680.00 лв. с вкл. ДДС
1.7.	Подобект 7: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Тушовица, община Върбица с обща дължина 1414 м - ул. „Аврора“- участъци: (о.т.51-о.т.50) с дължина 90 м. и (о.т.61-о.т.51) с дължина 74 м – обща дължина 164 м.; ул. „Камчия“ (о.т.51 - о.т.49) с дължина 67 м.; ул. „Чапаев“ (о.т.150 - о.т.151) с дължина 13 м.; ул. „Балкан“ (о.т.151-о.т.152-о.т.155-о.т.156) с обща дължина 161 м.; ул. „Бели Лом“ (о.т.46 - о.т.47) с дължина 70 м.; ул. „Ленин“ (о.т.47 - о.т.48) с дължина 57 м.; ул. „В.Левски“ (о.т.48-о.т.50) с дължина 118 м.; ул. „Дружба“ (о.т.60-о.т.123-о.т.124-о.т.125-о.т.137-о.т.135-о.т.142-о.т.143-о.т.166-о.т.167-о.т.168-о.т.171-о.т.170-о.т.173-о.т.175) с обща дължина 764 м.;	8 480.00 лв. без вкл. ДДС	10 176.00 лв. с вкл. ДДС
1.8.	Подобект 8: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Иваново, община Върбица с обща дължина 608 м - ул. „Г.Димитров“ (о.т.82-о.т.94-о.т.83-о.т.91-о.т.90-о.т.88-о.т.87) с обща дължина 333 м.; ул. „Чапаев“ (о.т.87-о.т.86-о.т.85-о.т.80) с обща дължина 333 м.;	3 650.00 лв. без вкл. ДДС	4 380.00 лв. с вкл. ДДС
1.9.	Подобект 9: Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Методиево, община Върбица с община дължина 871 м - ул. „Г. Димитров“ (о.т.168-о.т.155-о.т.150-о.т.132-о.т.125-о.т.124-о.т.97-о.т.95-о.т.93-о.т.94а-о.т.77-о.т.94 + триагълника)	5 230.00 лв. без вкл. ДДС	6 276.00 лв. с вкл. ДДС
1.10.	Подобект 10: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Върбица, община Върбица с обща дължина 810 м - ул., „Велчова Завера“ (о.т.93-о.т.74-о.т.73-о.т.72-о.т.71-о.т.70-до края на сарай) с обща дължина 350 м.; ул. „П. Волов“ (о.т.206-о.т.212) с дължина 150 м.; ул. „Милин Камък“ (о.т.210-о.т.211 и от о.т.209 – 50 м) с обща дължина 120 м.; ул. „Милан Борисов“ (о.т.352-о.т.172-о.т.354-о.т.356-о.т.357 + площад-триъгълник о.т.350-о.т.352-о.т.353.) с обща дължина 190 м.;	4 860.00 лв. без вкл. ДДС	5 832.00 лв. с вкл. ДДС

	Подобект 11: Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Бяла река, община Върбица с обща дължина 1965 м - ул. „Васил Левски“ (о.т.22-о.т.11-до чешмата) с дължина 208 м.; ул. „Вапцаров“ (о.т.35-о.т.34) с дължина 145 м.; ул. „Баба Тонка“ (о.т.45а-о.т.172-о.т.173-о.т.174-о.т.175-о.т.176-о.т.176) с обща дължина 263 м.; ул. „Плиска“ (о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153) с обща дължина 191 м.; ул. „Симеон“ (о.т.134-о.т.133-о.т.204-о.т.132) с обща дължина 209 м.; ул. „Септември“ (о.т.138а-о.т.205а-о.т.205-о.т.204) с обща дължина 215 м.; ул. „Балкан“ (о.т.120-о.т.128-о.т.130-о.т.131-о.т.144-о.т.141) с обща дължина 464 м.; ул. „Средна гора“ (о.т.140-о.т.141) с дължина 80 м.; ул. „Яворов“ и ул. „Чапаев“ (о.т.89-о.т.78-о.т.87) с обща дължина 190 м.;	11 790.00 лв. без вкл. ДДС	14 148.00 лв. с вкл. ДДС
2	Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Върбица“ в т.ч.:	Общо 85 200.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 102 240.00 лв. с вкл. ДДС
2.1.	Подобект 1: Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700 с дължина 8700 м.;	52 200.00 лв. без вкл. ДДС	62 640.00 лв. с вкл. ДДС
2.2.	Подобект 2: Път SHU 3042 /I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кълмен от км 0+000 до км 1+800 с дължина 1800 м.;	10 800.00 лв. без вкл. ДДС	12 960.00 лв. с вкл. ДДС
2.3.	✓ Подобект 3: Път TGV 1164 /I-4, Омуртаг - Търговище/ - Стражи – Драгановец – граница общ.(Търговище-Върбица) – Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 с обща дължина 2850 м.;	22 200.00 лв. без вкл. ДДС	26 640.00 лв. с вкл. ДДС
3	Обект 3: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м. „Рибника“ до с. Тушовица“ с обща дължина 9000 м.;	Общо 40 500.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 48 600.00 лв. с вкл. ДДС
4	Обект 4: „Реконструкция и благоустройстване на централен парк и площад в с. Нова Бяла река, община Върбица“;	Общо 9300.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 11 160.00 лв. с вкл. ДДС
5	Обект 5: „Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура на територията на община Върбица“ в т.ч.:	Общо 19 900.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 23 880.00 лв. с вкл. ДДС
5.1.	Подобект 1: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – корпус II, с. Бяла река, община Върбица“;	7 900.00 лв. без вкл. ДДС	9 480.00 лв. с вкл. ДДС
5.2.	Подобект 2: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Иваново, община Върбица“;	5 200.00 лв. без вкл. ДДС	6 240.00 лв. с вкл. ДДС

5.3.	Подобект 3: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в двора на ОУ „Христо Ботев“ с. Тушовица, община Върбица“;	6 800.00 лв. без вкл. ДДС	8 160.00 лв. с вкл. ДДС
6	Обект 6: „Реконструкция и ремонт на основни училища на територията на община Върбица“ в т.ч.:	Общо 50 700.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 60 840.00 лв. с вкл. ДДС
6.1.	Подобект 1: „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - корпус I в с. Бяла река, община Върбица“;	14 800.00 лв. без вкл. ДДС	17 760.00 лв. с вкл. ДДС
6.2.	Подобект 2: „Реконструкция и ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -корпус II в с. Бяла река, община Върбица“;	9 600.00 лв. без вкл. ДДС	11 520.00 лв. с вкл. ДДС
6.3.	Подобект 3: „Реконструкция и ремонт ОУ „Васил Левски“ с. Иваново, община Върбица“;	17 900.00 лв. без вкл. ДДС	21 280.00 лв. с вкл. ДДС
6.4.	Подобект 4: „Реконструкция и ремонт ОУ „Христо Ботев“ с. Тушовица;	8 400.00 лв. без вкл. ДДС	10 080.00 лв. с вкл. ДДС
7	Обект 7: „Реконструкция и ремонт на Целодневни детски градини на територията на община Върбица“ в т.ч.:	Общо 40 100.00 лв. без вкл. ДДС	Общо 48 120.00 лв. с вкл. ДДС
7.1.	Подобект 1: „Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Кокиче“ в с. Бяла река, община Върбица“;	9 200.00 лв. без вкл. ДДС	11 040.00 лв. с вкл. ДДС
7.2.	Подобект 2: „Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Детски свят“ в с. Иваново, община Върбица“;	8 400.00 лв. без вкл. ДДС	10 080.00 лв. с вкл. ДДС
7.3.	Подобект 3: „Реконструкция и ремонт ЦДГ „Мир“ в с. Маломир, община Върбица“;	8 400.00 лв. без вкл. ДДС	10 080.00 лв. с вкл. ДДС
7.4.	Подобект 4: „Реконструкция и ремонт ЦДГ „Младост“ в с. Чернооково, община Върбица“;	14 100.00 лв. без вкл. ДДС	16 920.00 лв. с вкл. ДДС

2. Плащанията по предходните алинеи се извършват с платежно пареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: Банка "Централна Кооперативна банка" АД; ВИС: **CECBVBGSF**; IBAN: BG57CECB979010C4220200

3. Фактурите по всички плащания задължително трябва да съдържат следната информация: получател - Община Върбица, адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40, ЕИК по Булстат 000931415; номер на документа, дата и място на издаването й. В описателната част на фактурата следва да се впише номера и дата на договора по който е извършено плащането – авансово, междинно или окончателно.

4. Плащанията се извършват по следния начин:

4.1. Авансово плащане в размер на **5 (пет) процента** от стойността на договора без вкл. ДДС в срок до 20 календарни дни след подписането на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на техническите инвестиционни проекти по всички части, съгласно изискванията на заданията за проектиране.

4.2.Окончателното плащане в размер на **95% (деветдесет и пет процента)** от стойността на съответното плащане, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване от страна на Възложителя на оторизационно писмо за одобрение на заявката за окончателно плащане по съответния договор и при постъпили средства за съответния

подобект. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите и окончателното приемане на изпълнената работа.

4.3. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне авансовото плащане.

5. Сборът от стойностите на авансовото и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в Раздел III. 1. от този договор;

6. Ако до 5 (пет) години от датата на подписване на настоящия договор не бъдат осигурени финансови средства, окончателно плащане не се дължи. В този случай, Възложителят връща на Изпълнителя изработените от него технически проекти.

7. В случай на неодобрение за финансиране по програма/ми, финансирана/и от ЕС или друго финансиране за горепосочените обекти, Изпълнителят задържа плащанията по т.4.1., от настоящия раздел.

8. Ако Изпълнителят сключи договор/и за подизпълнение Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществената поръчка след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, пристигащи по реда на чл. 45 „б“ от ЗОП.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Възложителят има право:

1.1. по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на Изпълнителя и оперативната му самостоятелност;

1.2. да изисква и получава разяснения от Изпълнителя относно процеса на проектиране и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид.

1.3. при установяване на грешки и непълноти в проектите да изиска същите да бъдат отстранени от Изпълнителя без допълнително заплащане в срок определен от Възложителя.

2. Възложителят е длъжен:

2.1. да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнението на задачата;

2.2. при поискване да предоставя на Изпълнителя допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникната в процеса на изпълнение на услугата;

2.3. да приеме изработеното от Изпълнителя;

2.4. след приемането на проектите с протокол, своевременно да предприеме необходимите действия за изгответяне оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на същите.

3. Изпълнителят има право:

3.1. да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

3.2. да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията, регламентирани в настоящия договор;

3.3. при частично изпълнение на възложената задача и ако по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно по причини, независещи от Изпълнителя и Възложителя, да получи възнаграждение в размер, съответстващ само на изпълнената част от работата, ако тя може да бъде от полза за Възложителя.

4. Изпълнителят е длъжен:

4.1. да изпълни възложената му работа качествено с необходимия професионализъм в обем и съдържание съобразно изискванията на одобрените от Възложителя, Техническата спецификация, Техническите задания за проектиране и действащото законодателство в Република България, като изготви технически инвестиционни проекти в съответствие с изискванията на ЗУТ и действащата нормативна уредба, за което към проектната документация бъдат приложени необходимите технически детайли;

4.2. да извърши дейностите чрез квалифицираните лица, посочени в оферта на Изпълнителя;

4.3. да извърши промени на членовете на екипа за изпълнение на поръчката единствено след изричното одобрение на Възложителя;

4.4. да предостави на Възложителя всички изследвания, доклади, графики, софтуер или други продукти и материали, изготвени в изпълнение на настоящия договор.

4.5. при установяване на грешки и непълноти в проектите, констатирани от Възложителя и/или от експлоатационните дружества да отстрани същите без допълнително заплащане в срока определен в Техническото предложение на участника;

4.6. да предаде на Възложителя проектите разработени, подпечатани и подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на архитектите в РБългария и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

4.7. да окомплектова проекта в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на магнитен носител за проектите по всички части по фаза ТИП, включително и обяснителните записи и количествени сметки в обем и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданията за проектиране.

4.8. да съобрази разработените проекти с изискванията за достъпност на средата за хора с увреждания и да отрази евентуални препоръки от доклада за оценка на съответствието за достъпна среда, изготвен от избран от Възложителя изпълнител.

5. Изпълнителят се задължава, при покана от страна на Възложителя да осигури присъствие на компетентни лица за разглеждане и обсъждане на резултатите от работата;

6. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора, през всички етапи на работа по предмета на договора.

7. Изпълнителят се задължава да не разпространява за срока на договора по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора;

8. Изпълнителят се задължава да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица освен посочените в оферта подизпълнители.


9. Изпълнителят носи отговорност за верността и законосъобразността на извършените от него услуги.

10. Изпълнителят се задължава текущо да предприема всички необходими стъпки за защита на конфиденциалната информация и правата на интелектуална собственост.

11. Изпълнителят носи отговорност за щети, нанесени на Възложителя и причинени от неспазване на техническите правила и нормативи.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

1. При завършване на работата по договора Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално придружени с пълен опис.



2. При завършване на възложената работа Изпълнителят отправя до Възложителя покана да прегледа и приеме готовите инвестиционни проекти. Задачата и резултатите се считат предадени на Възложителя с подписането на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на работата от представител на Възложителя.

3. Възложителят има право да направи писмени възражения по проекта и да покани Изпълнителя за съвместно разглеждане и обсъждане на нередовностите.

4. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци Възложителя ма право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

5. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски, констатирани от Възложителя при предаването на проекта от заинтересованите ведомства при съгласуването му в определения в Техническата си оферта срок.

6. След отстраняване на всички нередовности от страна на Изпълнителя, страни по настоящия договор подписват окончателен протокол за приемане на проектите.

VI. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

1. Контролът по изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор се осъществява от Елена Бозова.

2. В случай, че от представителя на Възложителя бъдат констатирани недостатъци в изпълнената проектантска работа, същата не се приема и не се заплаща до отстраняването им от и за сметка на Изпълнителя в определения от Възложителя за това срок.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. При пълно неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 10 % (десет процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение – 10 % (десет процента) от неизпълнената или некачествено изпълнена част.


2. При забавено изпълнение на задължението от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената по договора.

3. При забава на плащане, Възложителят дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 0,5 % от стойността на договорената цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

4. Ако в резултат на непредвидени обстоятелства Възложителят не е в състояние да изпълни своите задължения и договорът бъде прекратен то последният дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в размер на 10 % от цената за изпълнение на договора.

5. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на договора по отношение на вземания, възникнали на основание т.1 и т.2 от настоящия раздел.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА



1. При подписане на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по Договора, Изпълнителят представя на Възложителя в оригинал Гаранция за изпълнение на договора, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора.

1.1. Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от Изпълнителя.

1.2. Валидността на гаранцията за изпълнение, трябва да бъде най – малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти.

1.3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **9 337.20**[lv], представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора без вкл. ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) или безусловна и неотменима банкова гаранция.

Първи вариант¹

2. Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), преведена по Набирателната сметка на Възложителя.

2.1. Възложителят се задължава да възстанови на Изпълнителя сумата на гаранцията след изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на срока за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от Изпълнителя.

Втори вариант

2. Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена съгласно образца от документацията за участие или съгласно образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в образеца на същия.

2.1. Срокът на валидност на банковата гаранция по т.2 е 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на срока за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти.

3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, в това число при едностренно прекратяване на договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора.

4. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

5. При едностренно прекратяване на Договора от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

6. В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя по стойност превишава размера на Гаранцията за изпълнение на Договора, Възложителят има право да прекрати Договора.

¹ При подписане на договора в текста се оставя вариантът, избран от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. В случай, че Банката, издала Гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадължност, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

8. Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на Договора.

IX. ЗАСТРАХОВКИ

1. На основание чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на датата на сключването на този Договор Изпълнителят представя на Възложителя заверено копие от валидна застрахователна полizza, обезпечаваща професионалната му отговорност в качеството му на проектант.

2. Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

3. Ако Възложителят констатира неизпълнение на задължението на Изпълнителя за сключване и поддържане застраховката по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

X. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните настъпни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

2. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

3. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

4. Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които с трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

5. Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

5.1. очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху прогреса на проектирането и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване, както и

5.2. предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

5.3. предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство и

5.4. евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

6. В случай, че страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство, не изплати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата, на приключване.

7. От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или сменят въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

8. Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, Изпълнителят е длъжен незабавно да предава съответните претенции по застрахователната полizza.

9. Изменения на Договора са възможни само при условията на Закона за обществените поръчки.

10. Договорът се прекратява с:

10.1. изпълнението на задълженията по този Договор от страните;

10.2. уведомление от едната до другата страна, когато изпълнението на дейностите е преустановено за период, по-голям от 100 (сто) дни поради наличието на Непредвидени обстоятелства;

10.3. развалянето му поради неизпълнение;

10.4. развалянето му във връзка с т. 6 от Раздел III., от настоящия договор.

11. Договорът се прекратява от Възложителя с:

11.1. писмено уведомление до Изпълнителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

11.2. едномесечно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на Изпълнителя, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

в) при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя;


г) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя;

д) ако спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на Изпълнителя, спрямо член на управителния орган на Изпълнителя, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

е) спрямо Изпълнителя се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

12. Възложителят има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до Изпълнителя с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договора за развален в следните случаи:

12.1. при забава на Изпълнителя в изработването и предаване на проектите съгласно договорените срокове;



12.2. при забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията за отстраняване на констатирани забележки/нередности на Проекта, след получаването им в писмен вид от Възложителя, удостоверено с подписане на приемо-предавателен протокол.

13. Възложителят има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до Изпълнителя, без да предоставя на Изпълнителя допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

13.1. ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;

13.2. при съществено неизпълнение, на косто и да е задължение на Изпълнителя по този Договор.

14. Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителят усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на Договора.

15. Изпълнителят има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до Възложителя, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че Възложителят забави дължимите плащания с повече от 100 (сто) дни след изтичане на срока за плащане. В този случай Изпълнителят има право на законната лихва за забава върху просрочената сума, както и да търси обезщетение от Възложителя за претърпените вреди от развалянето на Договора.

16. В случай на прекратяване на договора по т. 15 от настоящия раздел, Възложителят дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора.

XI. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Изпълнителят сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

2. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава Изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

3. Изпълнителят нямат право да:

3.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за косто е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;

3.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

3.3.1. за предложението подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;


3.3.2. предложението подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3.3.3. договорът за подизпълнение с прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по т.6.

4. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т.3.

5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на



изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

8. Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия договор.

9. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение 1 – Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Приложение 2 – Ценоово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение 3 – Технически задания за проектиране.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Зам. – кмет:

/Бейсим Мустафа/

Гл. счетоводител:

/Айхан Ахмед/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

/Диян Златев/